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OBRA EMAKIDAREN KONTRATUA, IRUNGO ARBES AUZOAN GIZARTE ZERBITZUETARAKO ZENTRO BATEN PROIEKTUA IDAZTEKO, OBRAREN ZUZENDARITZA FAKULTATIBORAKO, EKIPAMENDURAKO ETA USTIATZEKO.
PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA, PROIEKTUAREN IDAZKETA, ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA ETA OBRAREN EGIKARITZEA ARAUTUKO DITUENA

0.- DOKUMENTUAREN XEDEA
Agiri honen xedea da deskribatzea esku artean dugun obra emakidaren esleipenduna izan daitekeen enpresak onartu eta garatu behar dituen betebeharrak, preskripzio teknikoak eta jarduera espezifikoak, proiektua idatzi, obraren zuzendaritza fakultatibo eta proiektua eraikitzeari dagokienez.
Horrela bada, dokumentu honetan obra emakidaren kontratu esparruan jarduketak arautu behar dituzten irizpideak ezartzeaz gain, lizitatzaileek agiri honetan (aurrerantzean, BTPA), agiria osatzen duten ekipamenduari eta ustiapena kudeatzeari buruzkoetan eta kontratua arautzen duen Administrazio Baldintza Partikularren Agirian (aurrerantzean, ABPA) aurkezten dituzten eskaintzenak ezartzen ditu.

PROIEKTUA IDAZTEA ETA OBRAREN ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA
Enpresa esleipendunak agiri honetako eta eskainitako aurreproiektuko obrak egikaritzeko behar diren proiektu eta dokumentu guztiak idatzi beharko ditu; teknikari gaitu batek idatziko ditu eta horiek guztiak onartu ditzaketen estamentu administratiboek eskatzen dituzten baldintza formalak, teknikoak edo bestelakoak bete beharko dituzte, eta ezingo da betebehar hori bideratu etorkizuneko obraren kontratista edo azpikontratisten mendeko hirugarren proiektugileetara.
38/1999 Legearen, eraikuntza antolatzeari buruzkoaren 4. artikuluak ezartzen du proiektua dela dokumentuen multzoa; hala, dokumentu horien bidez, lege horren 2. artikuluan jasotzen diren obren betekizun teknikoak definitu eta zehazten dira. 
Proiektuak teknikoki justifikatu beharko ditu aplikatu daitekeen araudi teknikoak eskatzen dituen zehaztasunen arabera proposatutako irtenbideak, baita proiektua eraikinaren teknologia zehatzei eta instalazioei buruzko proiektu partzialen edo bestelako dokumentu teknikoen bidez garatu edo osatzen denean ere, horien guztien artean behar den koordinazioa mantenduko da hala dokumentazioa nola adierazitako lanen egileek jaso beharreko ordainsariak bikoiztu gabe.
Eginkizun hau gauzatzeko, 38/1999 Legearen arabera, dokumentazioa idatziko duen talde teknikoak, gutxienez, arkitekto bat izango du eta, eginkizunak eskatzen dituen atribuzioei dagokienez, egokitzat jotzen dituen teknikarien lankidetza eskatu ahal izango du.

Horrela, kontratuaren fase honetan arkitektura zerbitzu hauek egingo dira, etapen arabera:
.   Proiektuak idazteko etapa:
- Oinarrizko proiektua
- Jardueraren proiektuak (edo dagokion dokumentazio teknikoa)
- Egikaritze proiektua (instalazioak garatuta)
- Egikaritze proiektua osatzeko azterketa teknikoak:

-
Segurtasun eta osasun azterketa

-
Kalitatea kontrolatzeko plana

-
Eraikuntza eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko azterketa
.   Obren zuzendaritza fakultatiboaren etapa:
- Obra zuzendaritza (arkitektoa)
- Egikaritzearen zuzendaria:
- obrarena (arkitekto teknikoa)
- instalazioena (ingeniaria/ing. teknikoa)
- Segurtasuna eta osasuna koordinatzea (arkitekto teknikoa/arkitektoa, bi kasuetan GTLAP)
- Obra amaierako dokumentazioa idaztea:
-
Eraikinaren liburua
-
Kalitatea kontrolatzeko liburua 
- Mantentze plana
-
Eraikina erabiltzeko baimen tekniko edo administratiboak lortzeko behar den dokumentazioa:
- 1. erabileraren lizentzia
- Jarduera irekieraren lizentzia



       - Bestelako baimen tekniko edo administratiboak
Obra zuzendaritzan sartzen dira ekipamenduaren inguruko lanak.

OBRA EGIKARITZEA
Egikaritze proiektuan eta ekipamendu proiektuan sartzen eta zehazten diren obrak proiektu horiek eta zuzendaritza fakultatiboak emandako jarraibideak zorrozki betez gauzatuko dira

1.- PROIEKTUARI BURUZKO ALDERDI OROKORRAK

1.1.- Aurrekariak:
2018ko azaroaren 23an, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuak eta Irungo Udalak hitzarmen bat formalizatu zuten Irungo ARBES 7.2.04 eremuko “LE-Laguntza Ekipamendua” partzelan gizarte ekipamendu bat eraikitzeko.

1.2.- Kokapena eta hirigintza araudia:
      
Zentro berria Irungo hiri antolamenduaren plan orokorraren Arbes 7.2.04 eremuko ekipamendu partzelan dago.
 Aplikatu beharrekoak dira Irungo Hiri Antolamenduaren Plan Orokorreko hiri zehaztapenak eta, zehazki, Arbes 7.2.04 eremuko Plan Orokorreko Aldaketa puntualekoak (22. aldaketa) 

1.3.- Zentro berriaren laguntza programa:
Gizarte zerbitzuen zentroa premia programa honetara egokituko da:
A. 110 - 130 egoitza plaza izango ditu mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonentzat. Horietatik 12 - 17 plazek unitate psikogeriatriko bat osatuko dute (aurrerantzean, UPSI).
B. 22 - 26 egoitza plaza desgaitasuna duten pertsonentzat.
C. Eguneko zentrorako edo eguneko arretarako 30 plaza mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat.
D. Eguneko zerbitzu edo zentro bat mendekotasun egoeran dauden desgaitasundun pertsonentzat, guztira, 25 plaza.
E. Tutoretzapeko 50 - 60 apartamentu plaza autonomoentzat. Horietatik, gutxienez, % 90 plaza indibidualak izango dira. 
F. Behin betiko proiektuak aukera emango balu, zentro bat izango da autonomia pertsonala sustatzeko desgaitasunen bat duten pertsonentzat edo bien artean hitzartzen diren gizarte arretako beste erabilera batzuetarako. 
G. Aparkatzeko behar diren plazak.
Programaren zehaztasunak:
EGOITZA MENDEKOAK DIREN ETA DESGAITASUNEN BAT DUTEN ADINEKO PERTSONENTZAT
Egoitzak bizikidetzarako 9 modulu edo unitate izango ditu: 
· 6 mendeko adinekoentzat izango dira, gehienez, 18 plaza. Unitate bakoitzak 12 gela indibidual eta 3 bikoitz izango ditu.
· 2 unitate mendeko egoeran dauden desgaitasundun pertsonentzat izango dira, gehienez, 13 plaza. Gela guztiak indibidualak izango dira
· 1 unitate psikogeriatriko (UPSI) 15 plazentzat. Unitate honetan gelak indibidualak izango dira.
Bizikidetza unitate bakoitzak hauek guztiak izango ditu:
·  Egoteko zona komunak (egongela, liburutegia, telebista sala, jangela, officea, ibiltzeko tokia, etab.) eta unitatearen tamaina dituen logelen arabera ezarriko da. Egoiliar bakoitzarentzat, gutxienez, 6 m2-ko azalera ezarriko da.
· Terrazak estalita egongo dira eta horietara jangelatik joan ahal izango da. Terrazen tamaina bizikidetza unitate bakoitzeko egoiliarren artean horien erabilera sustatzeko modukoa izango da.
· Arropa zuria eta tresneria biltzeko guneak, kortesiazko komun egokituak, laguntza teknikoak biltegiratzeko gunea, zaintzaileek atseden hartzeko gunea, etab.
· Gelak edo bizitokiak: Indibidualen azalera 30 m2 ingurukoa izango da eta bikoitzena 40 m2-koa. Hauek guztiak izango dituzte: komun irisgarria, kortesiazko sukaldea eta egoteko zona bisitentzat, ohea eta arropentzako armairuaz gain.
Egoitzak, halaber, hauek guztiak izango ditu: zona komun orokorrak (harrera, ile-apaindegia, kafetegia, etab.) eta administraziorako zonak, gutxienez, 3 m2-ko azalera izango dute egoiliar bakoitzeko. 
Erabilera osagarriak (pertsonalarentzako aldagelak, medikamentuen biltegia, sukaldea, beste biltegi batzuk...
EGUNEKO ZENTROAK: 
2 zentroak beheko solairuan egongo dira eta programa dagokien araudi sektorialera egokituko da. Bakoitzaren azalera 300 m2-koa izango da.


Aurreikusten da etorkizunean gune berri bat jarriko dela martxan, eguneko zentroko zerbitzu berrietarako.
TUTORETZAPEKO APARTAMENTUAK:
Garatu beharreko programa 50-60 apartamenturena izango litzateke, eta horietatik gutxienez % 90ak indibiduala izan beharko luke. Apartamentu indibidualen azalera erabilgarria, gutxi gorabehera, 40 m2-koa izango da eta bikoitzena 50 m2-koa. Etxebizitzez gain, egoteko zona komunak egotea aurreikusten da.

 1.4.- Azalera eraikia eta urbanizazio azalera; 
Aurreikusten den azalera eraikia, gutxi gorabehera, hau da:
	
	Egoitza zentroa eta eguneko zentroak
	Tutoretzapeko apartamentuak
	Guztira
(m2c)

	Sestra azpitik
	1.230,00
	923,17
	2.153,17

	Sestra gainetik
	9.471,25
	4.037,50
	8.508,75

	GUZTIRA, eraikitako gehienekoa
	13.150
	13.750
	10.661,92


Partzelan (eraikinaz gain) urbanizatu beharreko azalera 3.925,00 m2-koa da. Horietatik 3.000 m2 egoitzari dagozkio eta 925,00 m2 tutoretzapeko apartamentuei, osagarriaren eta partzelaren kanpoko aldearen artean.
2.- DISEINATZEKO NAHITAEZKO IRIZPIDE OROKORRAK, PROIEKTUAN KONTUAN HARTU BEHARREKOAK                              
Oro har, diseinu arkitektonikoak eta zentroko ekipamenduak ekarpena egin beharko diote honi guztiari: autonomia fisikoa sustatzea, segurtasun eta ongizate pertsonala lortzea, intimitate indibiduala errespetatzea, erlazio sozialak bultzatzea eta pertsonalaren lana erraztea jarduten ari direnean.
Egoitzetan bizi diren pertsonen bizi kalitatea estuki loturik dago egoitzaren diseinu arkitektonikoari eta giroari, baita pertsonan arreta jartzen duen arreta ereduari ere, profil eta ratio profesionalari dagokienez, zainketen antolamenduari, erabiltzaileen kontrol gaitasunari eta antzekoei dagokienez.
Beraz, proposamen teknikoek nahitaez bilduko dituzte diseinu printzipio hauek:
. Zentro berriak irudi berria izango du, ingurumen, paisaia, arkitektura eta estetika aldetik kalitate handikoa hala eraikinetan nola urbanizazioan (espazio libreak) eta instalazioetan, eta hori, besteak beste, ingurunean ahalik eta gehien integratzen den diseinuaren bidez lortzen da. Ildo horretan, eraikin berrian etxebizitza egoitzen multzoa kanpotik ikusi ahal izango da, ohiko irudi instituzionalizatua saihestuz, diferentzia sozialik ez sortzeko.
. Espazioak diseinatzeko, kontuan izango da pertsonan arreta jartzen duen eredua. Helburu nagusia da adineko pertsonak beren etxean bizi ez badira ere, etxean bezala bizitzea; horrela, aurreko bizi proiektua eta modua ez da bat-batean etengo. Beren etxe berria atsegina eta erosoa izango da, pertsonak bere bizitza kontrolatzen jarraituko duen lekua izango da; hartara, beren intimitatea, independentzia, eskubideak eta erabakiak errespetatuko dira.
. Antolatzeko era izango da etxebizitza (gela) eguneroko bizitza errazten duen bizikidetza unitate batean kokatzea; hala, pribatutasuna eskainiko da, baita erabiltzaileak elkarrekin egoteko guneak ere. Azken horiek beraienak direla sentituko dute eta identifikatzeko errazak izango dira.
. "Gela" kontzeptua "bizitoki" kontzeptuak ordeztuko du, eta kontzeptu berri hau bizikidetza unitate bakoitzeko hala egoitza gune pribatuetan nola komunetan ezarriko da. Ildo horretan, gelak diseinatzerako orduan, adineko pertsonen mugikortasun premiak kontu hartuko dira eta, horrez gain, gune horretan atseden hartzeko eta komun egokiturako zona, bisitentzako egoteko zona eta kortesiazko office bat ere izango dira, kontuan izanda egoiliar bakoitzak gune horietan altzari pertsonalak jarri ahal izango dituela, ohea izan ezik. Horrela, intimitatea bermatu eta lehenetsiko da
. Bizikidetza unitateko zona komunak diseinatzen direnean, izaera etxekoia eta kalitatezkoa izango dute. Tamaina handienekoek (jangela) terraza estaliak izango dituzte eta egoiliarrek erabiltzeko behar besteko tamaina izango dute, orientazio desberdinak eta, beraz, kanpoko bistak, baita argi natural eta artifizial egokia ere. Espazio diferentziak egongo dira zonen artean bakoitzaren aparteko izaera nabarmentzeko; horrela, dementzia duten erabiltzaileei bertan orientatzen eta lekua ezagutzen lagunduko zaie. Komunikazio bertikaleko nukleoen inguruan ibiltzeko guneak egongo dira, baina horiek ezingo dira zuzenean lotuta egon zirkulazio zonekin edo gela komunekin, zerbitzu eta biltegiratze zonekin. Geletara sartzeko guneak nabarmenduko dira; izan ere, errekonozimendu pertsonalerako eta identitatea indartzeko trantsizio elementu oso garrantzitsu gisa funtzionatuko dute. Horien diseinu eta tamainari esker erabiltzaileek beren elementu edo altzariak jarri ahal izango dituzte.
. Aire libreko berdeguneek diseinatzeko funtsezko irizpide gisa kontuan izango dituzte hiri testuinguruaren orientazio eta bista irizpideak; horrela, hiri edo paisaia erreferentziak txertatuta, tokikoa izatearen sentsazioa indartzen da auzoa edo ingurunea ezagutzen duten pertsonentzat. Horien diseinuari esker pasealekuak, tamaina desberdineko egoteko zonak eta terapeutikoak ere izan daitezkeen bestelako jarduerak egin ahal izateko zonak egongo dira.
. Mugikortasunari dagokionez, gune guztiak diseinatu behar dira gune batetik bestera pasatzea edo lekualdatzea errazteko moduan, adibidez, ohetik komunera, edo komunetik dutxara, edo leku hauetatik gurpil aulkira. Guneen diseinuak aukera eman behar du toki batetik bestera segurtasun handienarekin pasatzeko eta ahal den heinean autonomia pertsonala erraztuko da. Bermatu behar da, alde batera utzita pertsonaren mugimen maila, baita kognitibo orokorra ere, pertsonek eraikinean zehar era librean zirkulatu ahal izango dutela. Era berean, instalazioek ahozko komunikazioari laguntzeko gailuak (soinua hobetuko dute) izan beharko dituzte, finean, irisgarritasun unibertsala erraztu beharko dute eta kontuan izango dira entzumeneko desgaitasunen bat duten pertsonen artean, bereziki, audifonoak edo kokleako inplanteak dituzten erabiltzaileak. Oro har, zentroaren diseinuak kontuan izan beharko du erabiltzaileen laguntza premia murrizten duten ikuspegi teknologiko eta domotikoa.
. Diseinu arkitektonikoak eta eraikuntzak bermatuko dute indarrean dauden arauak beteko direla eta, bereziki, Eraikingintzaren Kode Teknikoa eta bere oinarrizko eskakizunak. Horien artean nabarmentzen dira egiturazko segurtasuna, sute kasuetarako segurtasuna, erabilera segurtasuna, higienea, osasuna eta ingurumenaren babesa, barneko airearen kalitatea, zarataren aurkako babesa eta aurrezki energetikoa.
. Azpiegiturak eta eraikinak irizpide bioklimatikoekin diseinatu beharko dira eta lehentasuna emango zaio argi naturalari (eguzkia) barneko argiterian.
. Adineko pertsonen arretara bideratutako zentro eta zerbitzuek bete egin beharko dituzte irisgarritasun eta aukera berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruz indarrean dagoen araudiak ezarritako zehaztapenak.
       3.- Zuzendaritza fakultatiboa eta bestelako alderdi interesgarriak
Kontuan hartuta obra emakidaren kontratu administratibo batean oinarrituta egikarituko dela obra eta bere egikaritzearen ardura emakidadunari (enpresa, erakundea) dagokiola,  
bere erantzukizunpekoak izango dira egikaritzearekin erlazionatutako lanak kontratatu eta egitea, hiri zerbitzuen sareak desbideratzea eta birjartzea, obrako segurtasuna eta osasuna, trafikoari eragiten dioten gorabeherak konpontzea, zerbitzu publikoen kudeatzaileen baimenak kudeatzea eta eginkizun zehatzak zuzendu, koordinatu eta kudeatzeko behar den laguntza teknikoa ezartzea.
Emakidadunak (enpresa, erakundea) esleitutako zuzendaritza fakultatiboak kontratuko helburuak betetzen direla bermatzeko behar diren profesionaltasuna eta independentziarekin esku hartuko du, lehentasuna emanez interes publikoari desadostasunen bat dagoenean.
Zuzendaritza fakultatiboak egin behar dituen zereginak agiri honen 10.2 apartatuan era xehatuan zehaztuta daude.
Halaber, dokumentuan zehaztutako ekipamenduaren instalazioa zuzendu beharko du: ZENTROKO EKIPAMENDUAREN MEMORIA ETA BALORAZIOA
4.- EGIKARITU BEHARREKO OBRAREN AURREKONTU ZENBATETSIA
Obraren egikaritze materialaren aurrekontua 15.746.325,00 euro ingurukoa izango da eta kontratu egikaritzearen aurrekontua (prezio zenbatetsia) 18.738.126,75 eurokoa izango da (gastu orokorrak, etekin industriala eta IGIC barne).
    5.- KONTRATUARI ESLEITU BEHARREKO GUTXIENEKO TALDE TEKNIKOA PROIEKTUA IDAZTEKO ETA 
         OBRAREN ZUZENDARITZA FAKULTATIBORAKO
       - Proiektuak idazteko etapa:

Kontratatutako arkitektura zerbitzuak, gutxienez, arkitekto bat eta instalazioetan (termikoak, elektrikoak, suteak, etab.) espezializatutako ingeniari edo ingeniari tekniko bat izango ditu, eta antzeko eraikin eta instalazioetan behar den esperientzia izan beharko dute.

Oinarrizko proiektuak, jarduera proiektua eta egikaritze proiektua idazteko fasean, arkitektoa izango da horien egilea eta ingeniari edo ingeniari teknikoa izango da instalazioak garatu, kalkulatu eta zehazteko arduraduna eta horiek, bestalde, ezin hobeto integratuta egon beharko dute proiektatutako eraikine(t)an.
  
Eskatzen diren gainerako dokumentu tekniko edo proiektuak, baita segurtasun eta osasun koordinatzaile lanak ere
       proiektu fasean, aipatutako teknikarietako batek idatzi eta egin ahal izango ditu edo, bestela, dagokion arloan eskumena dutenek.
        Talde teknikoaren zuzendaria arkitektoa izango da eta, halaber,
        esku hartuko duten teknikari guztien artean behar den koordinazioa lortzeko funtzioa izango du.

Era berean, kontratatutako talde teknikoaren zuzendaria koordinatuko da eta esleipendunak Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren Arkitektura Zerbitzuarekin izan beharreko zuzeneko erlazioa izango du, bere bulego teknikoa eta azpiegitura profesionala kontratuaren xede diren lanak betetzeko maiztasuna eta azkartasuna eskaintzeko tokian egongo dira.

- Zuzendaritza fakultatiboaren etapa:

Obren zuzendaritza fakultatiboaren etapan, talde teknikoak –aurreko etapan aipatutako arkitektoaz (obra zuzendaria) eta ingeniari tekniko / ingeniariaz (instalazioak egikaritzeko zuzendaria) gain– arkitekto tekniko bat (obra egikaritzeko zuzendaria) eta segurtasun eta osasunaren koordinatzaile bat izango du. Azken hori arkitekto teknikoa edo beste arkitekto bat izango da, bi kasuetan goi-mailako teknikaria izango da lan arriskuen prebentzioan (GTLAP), eraikuntzaren arloan. 

Teknikarien gutxieneko dedikazio bat ezarriko da obren zuzendaritza fakultatiboaren fasean, astean 20 ordukoa, eta obrara bisita hauek egingo dira: arkitektoak (obra zuzendaria) astean egun bat; arkitekto teknikoak (obra egikaritzeko zuzendaria) astean bi egun, baita ingeniari teknikari/ingeniariak (instalazioak egikaritzeko zuzendaria) eta segurtasun eta osasunaren koordinatzaileak ere.

Talde teknikoaren zuzendaria arkitektoa izango da eta, taldearen arduraduna izateaz gain, esku hartuko duten teknikari guztien artean behar den koordinazioa lortzeko funtzioa izango du.


Era berean, kontratatutako talde teknikoaren zuzendaria koordinatuko da eta esleipendunak kontratuaren zuzendariarekin izan beharreko zuzeneko erlazioa izango du, bere bulego teknikoa eta azpiegitura profesionala kontratuaren xede diren lanak betetzeko maiztasuna eta azkartasuna eskaintzeko tokian egongo dira, eta bereziki, obren zuzendaritza fakultatiboaren etapan. 
6.- EGIN BEHARREKO LANEN IRISMEN GENERIKOA

- Proiektuak idazteko etapa:
· Proiektua idaztea:
Lizitazio fasean aurkeztutako aurreproiektuan oinarrituta, hasieran oinarrizko proiektua garatuko da eta, horren adostasuna lortu ondoren, jarduera proiektuaren edo dokumentazio teknikoaren mailan garatuko da eta, azkenik, egikaritza proiektuaren mailan. Oinarrizko proiektua eta jarduera proiektua behar bestekoak izango dira administrazio eskudunek dagozkien lizentziak emateko.
Proiektu horiek idazten direnean kontuan hartuko da eraikina eta dagokion urbanizazio osagarria.
Egikaritze proiektua instalazioak erabat garatu eta definituta idatziko da, kalkuluak eta memoriak barne, eta horiek guztiak dagokion teknikariak sinatuko ditu. Aurrerantzean, Agiri honetan, “Egikaritze proiektua” terminoa erabiltzen denean, ulertu beharko da instalazioen garapena izango duela, nahiz eta alderdi hori ez den berariaz aipatzen.
· - Egikaritze proiektua osatzeko azterketa teknikoak idaztea:
- Segurtasun eta osasuneko azterketa. Gainera, segurtasun eta osasunaren arloan, koordinatzaile funtzioak txertatuko dira obra proiektua lantzean
- Kalitatea kontrolatzeko plana
- Eraikuntza eta eraispen hondakinak kudeatzeko azterketa
· Kontratuaren xedea den arloan indarrean dagoen araudiak edo administrazio eskudunek eskatzen duten beste edozein (kasua balitz, telekomunikazioen azpiegitura komunen proiektu teknikoa, egikaritze proiektutik ateratako urbanizazio proiektu osagarria, etab.)
· Kasua balitz, beste proiektu edo azterketa tekniko batzuk, egikaritze proiektuarekin erlazionatuak, eta beharrezkoak direnak, esaterako: 
         - Azterketa geoteknitkoa
         - Topografikoa
         - Ingurumen inpaktuaren azterketa
Proiektua idazteko etapa honetan zehar, esleipendunak lanen berri emango dio arkitektura zerbitzuari eta, horren bidez, Gizarte Politikako Departamentuari, eta horretarako behar diren bilera eta kontaktuak egingo dira.
Esleipendunak entregatzen duen dokumentu bakoitza arkitektura zerbitzuak gainbegiratuko du; horrez gain, Gizarte Politikako Departamentuak berariazko adostasuna eman beharko du gai funtzionalei eta premia programei dagokienez.
Gipuzkoako Foru Aldundia informatzeko betebehar hau alde batera utzita, esleipendunak bere lanak dagozkion funtzio profesionalen gaitasun eta ardura guztiarekin egingo ditu.
Ondorengo apartatuetan adieraziko da kontratuko zati bakoitzean eta dagozkien dokumentu teknikoetan eskatzen den irismen xehatua, eta adierazi egingo dira zati grafiko eta idatzizkoen aurkezpen arauak eta tratamendu informatikoa.

- Zuzendaritza fakultatiboaren etapa:
Obren zuzendaritza fakultatiboaren etapan, talde teknikoak –aurreko etapan aipatutako arkitektoaz (obra zuzendaria) eta ingeniari tekniko / ingeniariaz (instalazioak egikaritzeko zuzendaria) gain– arkitekto tekniko bat (obra egikaritzeko zuzendaria) eta segurtasun eta osasunaren koordinatzaile bat izango du. Azken hori arkitekto teknikoa edo beste arkitekto bat izango da, bi kasuetan goi-mailako teknikaria izango da lan arriskuen prebentzioan (GTLAP), eraikuntzaren arloan. 
Teknikarien gutxieneko dedikazio bat ezarriko da obren zuzendaritza fakultatiboaren fasean, astean 20 ordukoa, eta obrara bisita hauek egingo dira: arkitektoak (obra zuzendaria) astean egun bat; arkitekto teknikoak (obra egikaritzeko zuzendaria) astean bi egun, baita ingeniari teknikari/ingeniariak (instalazioak egikaritzeko zuzendaria) eta Segurtasun eta Osasunaren koordinatzaileak ere.
Talde teknikoaren zuzendaria arkitektoa izango da eta, taldearen arduraduna izateaz gain, esku hartuko duten teknikari guztien artean behar den koordinazioa lortzeko funtzioa izango du.
7.- Proiektuen egikaritze epea eta obraren ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAREN epea
        - Proiektua egikaritzeko epea
         Esleipenaren ondoren (proiektuak idazteko etapa): 6 hilabete, horrela banatuta:
· Idatzi egingo dira oinarrizko proiektua, jarduera proiektuak eta eraispen proiektua: 3 hilabete, kontratua formalizatzen denetik.
· Idatzi egingo dira egikaritze proiektua eta hori osatzeko azterketa teknikoak (segurtasun eta osasun azterketa, kalitatea kontrolatzeko plana, eraikin eta eraispen hondakinak kudeatzeko azterketa): 3 hilabete. oinarrizko proiektua adosten denetik.
- Obraren zuzendaritza fakultatiborako epea:
Obra benetan egikatzen denean egongo da eta obra horren berme aldia amaitu ondoren, eraikinaren egoerari buruzko amaierako txostena idatzi arte jarraituko du.
Obretarako aurreikusitako egikaritze epea 24 hogeita lau hilabetekoa da. 
 8.- LIZITAZIO FASEAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
Dokumentazio hau aurkeztuko da:
- Partzelaren kokapen eta kokaleku planoa
- Aplikatu beharreko hirigintza araudiaren laburpena
- Partzelaren aireko ikuspegia
9.- APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA 
Azalpen gisa, eta ez zehaztasun gisa, bete beharreko araudia adieraziko dugu jarraian:
Hirigintza planeamendua; EKT Eraikingintzaren Kode Teknikoa (egiturazko segurtasuna ES; SS segurtasuna sute kasuan; EIS erabilera eta irisgarritasun segurtasuna; BO bizigarritasuna-osasungarritasuna; BZ bizigarritasuna eta zarataren aurkako babesa; BE bizigarritasuna eta energia aurrezkia; irisgarritasunaren araudia (20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Eusko Jaurlaritzarena eta garatzen duen 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa; VIV/561/2010 Agindua, otsailaren 1ekoa, espazio publiko urbanizatuei buruzkoa; EHE-08 egiturazko hormigoiaren jarraibidea (1247/2008 ED, uztailaren 18koa); EAE egitura altzairuaren jarraibidea (751/2011 ED, maiatzaren 27koa); NCSE-02 eraikuntza arau sismoerresistentea (99/2002 ED, irailaren 27koa); instalazio termikoen erregelamendua eraikinetan (ITEE); Legionellari buruzko erregelamendua; behe tentsioko erregelamendu elektroteknikoa BTEE (842/2002 ED, abuztuaren 2koa); suaren aurka duten erreakzio eta erresistentzia ezaugarrien arabera eraikuntza produktuen eta eraikuntza elementuen sailkapenaren araudia (842/2013 ED, urriaren 31koa); suteen aurkako babesteko instalazioen erregelamendua (513/2017 ED, maiatzaren 22koa); segurtasun eta osasun, kalitate kontrol eta hondakinen kudeaketari buruzko araudiak; efizientzia energetikoari buruzkoa: proiektuena (235/2013 ED, apirilaren 5ekoa), eraikinena (2010/31/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2010eko maiatzaren 19koa; lurzoruaren kutsadurari buruzko araudia (4/2015 Legea, Legebiltzarrarena, ekainaren 25ekoa; 22/2011 estatuko Legea, uztailaren 28koa, etab.), baita Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuak adierazten duen araudi sektoriala ere:
- Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitzen Dekretuaren zirriborroa (2017-OTS) 
- 394/2006 Foru Araua, ekainaren 2koa, unitate psikogeriatrikoetako baldintzak ezartzen dituena.
- 202/2000 Foru Dekretua, urriaren 17koa, laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroei buruzkoa.
- 41/1998 Dekretua, martxoaren 10ekoa, adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzkoa. 
Agiri honetan araudi zehatzak adierazten dira eta ulertu behar da, halaber, bat datozen xedapenak eta indarrean dauden ondorengo aldaketak ere adierazten direla.
10.- LANEN IRISMEN XEHATUA. DAGOZKIEN DOKUMENTU TEKNIKOAK

10.1.- Proiektua idazteko etapa:
               Garatu beharreko lana hau izango da, gutxienez:
10.1.1.- Oinarrizko proiektua idaztea:
10.1.1.1.- Irismen xehatua:
-Tokiaren ezaugarriei buruzko eta lehen adierazitako gainerako datuei buruzko dokumentazioa (partzela, topografia, lehendik dauden eraikuntzak, zortasunak, azpiegiturak, geoteknia, lurzoruaren kalitatea, etab.).
-Obraren ezaugarri orokorrak modu zehatzean zehaztuko dira irtenbide zehatzak hartu eta justifikatuta.
- Hirigintza konfigurazioa (ingurunean ezartzea; indarrean dagoen hirigintza planeamendua) eta arkitektonikoa (espazio alderdiak, bolumetrikoak, formalak, funtzionalak eta portaera energetikokoak, arreta berezia jarriz sektorizazio-sute ebakuazioa, eta irisgarritasuna betetzeari). Aurreikusitako egiturazko tipologiaren eta eraikuntza materialen behar besteko deskribapen bat egingo da, baita instalazio sistemen aurrerapen bat ere; horrela, oinarrizko proiektu honetatik irtenbide egokia aurkituko zaie arkitekturaren eta eraikin erabileraren arteko interakzioei, koherenteak izanik eraikinarekiko. Era berean, kanpoko instalazioetako elementuak (estalkiko makinak, eguzki plakak –termikoak edo fotovoltaikoak–, etab.) arkitektonikoki integratuko dira eraikinaren irudian. 
-Erabiliko diren irtenbideen aurrerapen bat egingo da sailkapen energetikoaren helburua lortzeko, hau da, "Ia kontsumorik gabeko eraikina" izateko helburua lortzeko (2010/31/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2010eko maiatzaren 19koa, eraikinen efizientzia energetikoari buruzkoa).
-Premien programaren ebazpena, horien guztien kokapen funtzional egokiarekin eta barnean hartuz, nahiz eta ez egon berariaz eskatuta, ondo funtzionatzeko beharrezkoak, logikoak edo egokiak diren guztiak (komunikazio eta zirkulazioen nukleoa, instalazioentzako guneak eta horien banaketa, esaterako, aireztapeneko patioak, estalkirako sarbideak elementu komunetatik, etab.). Halaber, irtenbidea aurkituko zaie, kasua balitz, premien hasierako programaren aldaketa txikiei, horiek funtsean aldatu gabe jabetzak egokitzat jotzen baditu.
-Urbanizazio osagarriaren (eremua, trazatua, sestrak, berdeguneak, etab.) obren definizio orokorra Agirian lehen adierazitako arloan.
-Obren kostu zenbatetsia kalkulatuko da.
-Kanpoko eta barneko ikuspegia angelu ordezkagarrienetatik. 
Kontratuaren barnean daude, kasua balitz, administrazio eskudunen lizentzietatik, edo behar diren bestelako baimenetatik, eratortzen oinarrizko proiektuaren aldaketak. 
10.1.1.2.- Oinarrizko proiektuaren DOKUMENTUAK:
Oinarrizko proiektuaren edukiak, gutxienez, jasoko dira Eraikingintzaren Kode Teknikoan eskatutako Dokumentuetan (314/2006 ED, martxoaren 17koa: 1. eranskina):
( I.-Memoria: Obraren ezaugarri nagusiak deskribatuko dira, eta hartutako irtenbide zehatzak justifikatuko dira, hala premien programari erantzuteari nola hauek guztiak betetzeari dagokienez:
- Hirigintza araudia 
- Eraikingintzaren Kode Teknikoa (EKT: 314/2006 ED, martxoaren 17koa: bereziki, DB-SS: segurtasuna sutearen kasuan; eta DB-EIS: irisgarritasun zatia)
- Irisgarritasun araudia (20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Legebiltzarrarena, irisgarritasuna sustatzekoa, dagokion 68/2000 Dekretuarekin, apirilaren 11koa; VIV Agindua 561/2010, otsailaren 1ekoa).
- Administrazio eskudunek edo beste agintaritza batzuek dagozkien lizentziak emateko behar den beste edozein alderdi.
- Aplika daitekeen araudi espezifikoa Gizarte Politikako Departamentuaren arloan
Gune edo lokal bakoitzaren azalera erabilgarria eta solairu bakoitzeko azalera osoa zehaztuko dira, baita solairu bakoitzeko eta eraikin osoko azalera eraikia ere. Gainera, eraikuntza sistemen oinarrizko deskribapen bat izango du. 
Aurrerago adierazten den aurrekontuaren arabera, eraikitako m2 bakoitzeko kostua adieraziko da, kontuan hartuta eraikitako azalera motak edo izaera.
Memoriak aurkibide xehatu bat izango du hasieran eta bere edukiak zein egiturak bat egingo dute Eraikingintzaren Kode Teknikoaren (EKT) 1. eranskinean adierazten denarekin; oinarrizko proiektuaren kasuan, horrela laburbildu daiteke:
I.1.- Deskripzio memoria:
I.1.1.- Esku hartzen duten agenteak
I.1.2.- Aurretiazko informazioa:
Aurrekariak, abiapuntuko baldintzatzaileak, kokalekua, ingurune fisikoa eta ondoko eraikuntzak, hirigintza araudia, zerbitzu sareak (airekoak, gainazalekoak eta lurpekoak), zortasunak, landaredia eta, kasua balitz, lehendik dauden eraikinak
I.1.3.- Proiektuaren deskribapena:
 Proiektuaren aurkibide orokorra
- Proiektuaren xedea, deskribapen orokorra, premien programa, erabilerak, sarbideak eta ebakuazioa, ingurunearekiko erlazioa
- Hirigintza justifikazioa
- EKT eta aplika daitezkeen beste araudi batzuk betetzea
- Eraikinaren geometriaren deskribapena; lur mugimendua
- Azalera erabilgarri eta eraikien taula; bien ratioa, zirkulazioak
- Kostua adieraziko da m2 eraiki bakoitzeko, kontuan izanda azalera motak edo izaera (bulegoak, garajeak, biltegiak, etab.)
- Aurreikusitako sistemen deskribapen orokorra: egitura, inguratzailea, konpartimentuen banaketa, akaberak, ingurumen egokitzapena eta zerbitzuak
I.1.4.- Eraikinaren prestazioak:
- EKTren oinarrizko eskakizunak
- Sustatzailearekin edo bestelakoekin hitzartutako eskakizun espezifikoak
- Erabilera mugak
- Sailkapen energetikoaren helburuaren aurrerapena
I.2.- Eraikuntza memoria:
I.2.1.- Eraikinaren sostengua (lurzoruaren ezaugarri geoteknikoak)
I.3.- EKT betetzen dela justifikatzea:
I.3.1.- Segurtasuna sute kasuan (SS): soilik Sektorizazio + Ebakuazioa
I.3.2.- Erabilera eta irisgarritasun segurtasuna (EIS): soilik irisgarritasuna
Oinarrizko proiektuan egokia den eraikuntza eta eraispen hondakinak kudeatzeari (105/2008 ED, otsailaren 1ekoa) buruzko dokumentazioa egongo da.
(
II.-Planoak: orokorrak eskala honetan:
- Kokapena eta kokalekua: Kokapena lurralde eta udal eskaletan (ingurunean ezartzea), hurrenez hurren.
- Hasierako egoera: 
.  Partzela, topografia, jabetza mugak, zerbitzu sareak, zortasunak (E: 1/500)
.  Hirigintza araudia 
.  Lehendik dauden eraikuntzak, kasua balitz (E: 1/100)
- Arkitektura eta urbanizazio osagarria:
.  Hirigintza araudia betetzen dela justifikatzea. 
. Eraikina inguruko hiri ingurunean, edo naturalean, ezartzea, baita topografian ere; bestalde, gutxienez, adieraziko da lurrarekin kontaktuan egongo den edo diren oinplanoaren edo oinplanoen planoan. Antolamendua, sarbideak eta bideak (E: 1/500).
. Zehaztu egingo dira eraikinaren inguratzailea eta barnealdea eta horien guneak, oinplano, sekzio eta altxaeren planoekin (E: 1/100). Planoetan azalerak eta erabilerak adieraziko dira memorian adierazitako zehaztasun berdinekin, baita kota, angelu, maila eta maldak ere. Aurreikusitako instalazioetarako (klimatizazioa, elektrizitatea, etab.) guneen kokapena eta behar den azalera adieraziko dira, baita horien banaketa eskema ere. Gainera, plano horiek hauek guztiak jasoko dituzten beste batzuekin osatuko dira:
- Sektorizazioa eta ebakuazioa sute ondorioetarako.
- Irisgarritasun araudia betetzen dela justifikatzea. 
· Kasua balitz, lehendik dauden eraikuntzei buruzko jarduketa arloa eta proiektatutako eraispenak (E:1/100).
· Urbanizazio osagarriaren definizio orokorra (trazadura, materialak, etab.)
.  Ikuspegia edo infografia.
Gutxienez hasierako egoeraren eta proiektuaren eskalako planoak txertatuko dira (egokiak direnak). Horiek izartxo batekin adieraziko dira Agiri honetako I. eranskineko oinarrizko proiekturako. Aurkibide batean proiektuak dituen plano guztiak jasoko dira.
Lehen aipatutako eskalak gutxienekoak dira eta, desberdinak izango balira, eskala arruntak edo estandarrak izango dira, eskalimetro arruntekin neurtzeko modukoak. Planoak zenbatu egingo dira, daukaten edukiari buruzko izenburu argia izango dute eta behar bezala datatuta egongo dira, eta halakorik bada, hasieran aurkeztutako planoan egindako aldaketen datak adieraziko dira. Egileak sinatuko ditu. 
Planoen irudikapen grafikoak marrazki teknikoaren konbentzio teknikoak errespetatuko ditu eta horien interpretazioa ahalik eta argiena izango da. Bereziki, plano horietan sekzionatu gisa adieraziko diren eraikuntza elementuak lerro lodi, itzaldura edo antzekoekin adieraziko dira, planoan adieraziko diren gainerako elementuekiko bereizteko moduan.
Planoek eskala grafikoa izango dute eta, oinplanoan garatutakoetan, ipar geografikoa ere adieraziko da. Kokapen eta kokalekuen planoetan, planoen orientazioa halakoa izango da non ipar geografikoak bat egingo duen horien goiko aldearekin, dokumentu horiek irakurtzen direnean. 
( III.-Aurrekontua: kapitulu, lanbide edo teknologiaren arabera, segurtasun eta osasunari, hondakinen kudeaketari eta, halakorik balitz, kalitatearen kontrolari dagozkienak barne. Kontzeptu horiek guztiak batuta egikaritze materialaren aurrekontua lortuko da, eta horri % 13ko ehunekoa erantsiko zaio gastu orokorrengatik eta % 6koa etekin industrialarengatik. Horrela, horren guztiaren batura lortuko da eta horri Balio Erantsiaren Zerga erantsiko zaio lizitazioaren oinarrizko aurrekontua lortzeko.
10.1.2.- Jarduera proiektuak idaztea (edo dagokion dokumentazio teknikoa):
10.1.2.1.- Irismen xehatua:
Hauek guztiak zehaztuko dira: aurreikusitako bi jarduera bereizien (erreferentziako zentroa eta lurpeko aparkalekua) ezaugarriak; kokatuko diren ingurunearen deskribapena; aurreikusitako instalazioak (hala hasierako eskema edo hari bakarrekoa nola makinen eta ekipamenduen definizio xehatua); potentzien kalkulua, horiek ingurunean izan dezaketen eragina eta erabiltzeko proposatzen diren neurri zuzentzaileak, beren efikazia eta segurtasun bermearen maila adierazita. Horiek guztiak, gutxienez, dagozkien baimen administratiboak lortzeko behar beste zehaztuko dira.
10.1.2.2.- Jarduera proiektuen DOKUMENTUAK:
Eduki hori adierazi egingo da hauetan guztietan eskatutako dokumentuetan:
· Jarduera sailkatua (3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Eusko Jaurlaritzarena): Jarduera proiektua
· Jarduera salbuetsia (165/1999 Dekretua, martxoaren 9koa, Eusko Jaurlaritzarena): Jardueraren dokumentazio teknikoa.
· Aplikatu beharreko udal ordenantzak
10.1.3.- Egikaritze proiektua (eta azterketa tekniko osagarriak) idaztea:
10.1.3.1.- Irismen xehatua:
- Oinarrizko proiektuko edukia sakontzea, zehaztea, egokitzea, doitzea, kalkulatzea eta, kasua balitz, berrikustea jarraian adierazten diren egikaritze proiektuan egin beharreko definizioetara. Horretarako, kontuan izango dira behar diren datu guztiak: lizentzia eta baimen administratiboen baldintzak, azterketa geoteknikoa, lurzoru kutsatuen kalitate deklarazioa eta dagokien indusketa plana, zerbitzuen (elektrizitatea, gasa...) enpresa hornitzaileen eskakizunak, araudi aldaketak, premien programako zehaztapenak, etab.
Agiri honetan lehen adierazi den bezala (1.- Kontratatu beharreko zerbitzuen xedea; 3.- Kontratatu beharreko zerbitzuen irismen generikoa), egikaritze proiektuak instalazioen sistemaren garapen eta definizio osoa izango du, eta horietako bakoitzerako memoria eta kalkuluak aurkeztuko dira, dagokien teknikari egileak sinatuta. Halakorik balitz, egikaritze proiektuaren Preskripzio teknikoen Agiriaren separatak ere txertatuko dira, instalazioetarako zehaztapen espezifikoekin.
Horrela bada, egikaritze proiektuaren definizioetan hauek guztiak hartuko dira kontuan:
- Halakorik balitz, premia programaren irtenbidearen doitzeak. Giltzak berdintzeko plana, sail sustatzailearen jarraibideen arabera.
- Eraikuntza sistemak zehaztuko dira (erabilitako irtenbide eta materialei dagokienez). Hala, eraikuntza xehetasunen adierazpen grafikoa zehatza eta ugaria izango da, eta arreta berezia jarriko da erabiliko diren elementuen elkargune eta etenuneetan, fatxadako zuloetan, koroatzeetan eta erremateetan (horma txapelak, teilatu hegalak, etab.), inguratzailearen isolamendu termikoetan (efizientzia energetikoa) eta akustikoetan, saneamenduko eta bestelako zati ezkutuen trazatu eta xehetasunetan, iragazgaizte irtenbideetan (definizio zehatza, puntu bereziak, etab.), ura ez dadin agertu urak izan dezakeen edozein eratan (estalkiko iragazketa, fatxada eta hormetako iragazketa, ur kapilaritatea, kondentsazioa, jariatzea, etab.) kontuan izanda zona horretako baldintza klimatologikoak (plubiometria altua, haize indartsua, hezetasun erlatibo handia, etab.). Estalki lauak jarriz gero, baztertu egingo da, berariaz adierazten ez denean izan ezik, kalitate handieneko geruza bikoitzeko xafla bituminosoez bestelako edozein irtenbide, erabat itsasten den sistema izango du eta gutxienez % 2ko maldak.
Era berean, aukeratzen diren eraikuntza sistemek edozein eraikuntza patologia prebenitzera bideratuta egon beharko dute; horrela, lehentasunez erantzungo zaio izan beharreko fidagarritasunari eta sinpletasunari, hala egikaritzean nola, bereziki, mantentzean.
   Estalkiko makinak (klimatizazioa, etab.) estalkia baino gorago egongo dira egitura osagarri baten bidez; horrela, horien azpian estalkia iragazgaizteko eta mantentzeko lanak errazago egin ahal izango dira. Halaber, fatxada osatuko duten elementuak erabiliko dira (sareta, panelak, etab.). Horiek instalazio horien begi inpaktua saihesteaz gain, diseinu arkitektonikoan behar bezala integratuko dituzte.
Era berean, eguzki plakak (fotovoltaikoak edo termikoak) estalkiaren eta/edo fatxadaren osaera orokorrean integratuko dira. Estalkiaren gainean daudenean, horiek ezartzeko sistemak aukera emango du estalki hori mantendu eta konpontzeko lanak erraz egiteko.
Erabiliko den zurak PEFC (“Programme for the Endorsement of Forest Certification”: Baso Ziurtagiri Sistemak Onartzeko Programa) edo FSC (“Forest Stewardship Council”: Baso Kudeaketarako Kontseilua) nazioarteko ziurtagiriak izango ditu. 
Eraikina mantentzeko eragiketak egiteko aurreikusitako baliabideen (finko edo mugikorrak) eraikuntza definizioa txertatuko da, irisgarritasun, segurtasun eta osasuneko baldintza egokietan.
-
Egiturazko sistemen definizioa eta kalkulua, azterketa geoteknikoaren ondorioekin koherentzian. Dagokion teknikariak egindako, sinatutako kalkuluak txertatuko dira, eta horietan erabilitako programa informatikoa adieraziko da. 
Jaso beharreko egiturazko sistemak eraikinaren erresistentzia, egonkortasun eta segurtasun egokirako behar diren guztiak izango dira, esaterako (egokiak direnak):
.
Hondeaketak, baita horiek egiteko behar diren egitura osagarriak ere
.
Egonkortasun geoteknikoa lurrak mugitzean
.
Zimenduak
.
Euste hormak
.
Sostengu egiturak, hala altzairuzkoak nola hormigoi armatuzkoa, baita beste edozein ere
.
Forjatuak eta egitura elementu horizontalak edo inklinatuak
.
Eraisketak (halakorik balitz)
.
Behar den beste edozein
-
Instalazio sistemen definizioa eta kalkulua. Horiek, apartatuaren hasieran adierazi den bezala, erabat garatu eta zehaztuko dira (abiapuntuko hipotesia, kontzeptu eta eskema hari bakarra edo hasierakoa, kalkulu sinatuak, diseinua, dimentsionatzea, trazatua, materialak, ezaugarri teknikoak, makina eta ekipamenduen definizioa, kontrolatu eta kudeatzeko sistema, lortutako prestazioak, mantentzea, etab.).
 Jaso beharreko instalazioak eraikinak zuzen funtzionatzeko behar diren guztiak izango dira, esaterako (egokiak direnak):
.
Sare harguneak
.
Saneamendua
.
Iturgintza
.
Berokuntza/klimatizazioa/hotz produkzioa, aireztapena eta etxeko ur beroa
.
Energia elektrikoa (behe tentsioa eta, beharko balitz, goi tentsioa), indarra eta argiteria, lur konexioa
.
Eguzki energia (termikoa eta/edo fotovoltaikoa), halakorik balitz
.
Energia geotermikoa edo bestelako berriztagarriak, halakorik balitz
.
Gasa, halakorik balitz
.
Erregaien andelak
.
Suteen aurkako babesa eta defentsa: Sektorizazioa; ebakuazioa; detekzioa; sua itzaltzea; eraikuntza material eta elementuek, baita altzari eta ekipamenduak ere, suaren kontra duten erreakzioa eta erresistentzia
.
Tximisten aurkako babesa
.
Sarbideen segurtasuna eta kontrola
.
Igogailuak, karga jasogailuak eta, halakorik beharko balitz, eskailera mekanikoak
.
Telekomunikazioa, ahotsa eta datuak; telekomunikazioen azpiegitura komuna TAK (telefonia, zerbitzu integratuen sare digitala ZISD / ADSL banda zabala, irratia eta telebista, kable bidezko telekomunikazioak, etab.)
.
Sare informatikoak
.
Ikus-entzunezkoak
.
Behar den beste edozein
Berokuntzan/klimatizazioan/hotz produkzioan, aireztapenean, eta gainerako instalazio orokorretan, oinarrizko proiektuan aurrez jasotako horien aurrerapena zehaztuko da eta xehetasun guztiekin garatuko da, instalazio horiek –kontzeptu, diseinu, kalkulu, neurri, preskripzio, kontrol eta kudeaketa sistemari dagokienez– dauden eraikinaren zerbitzura egon daitezen eta eraikinarekin koordinatuta, harekin koherentzian eta bertan integratuta egon daitezen, ITEEk eskatzen duen bezala (1027/2007 ED) instalazio termikoen proiektuak idazterako orduan. Horrela bada, instalazio bakoitzaren optimo teorikoak zehaztu egin beharko dira eraikinaren baldintza zehatzetara (kokapena, fatxaden orientazio desberdinak, eraikuntza inguratzailea, barneko banaketa eta guneak, arkitektura, erabilera motak, erabilera eta ordutegi araubidea, zonifikazioa, eskarien zatikapena, etab.), baita etorkizuneko arrazoizko aurreikuspenak ere (banaketa egokitzea eta aldatzea, premiak areagotzea, etab.). Hori guztia behar den tartearekin egingo da, indarrean dagoen araudia eta aurrezki energetikoaren xedapenak betez, era efektiboan lor dadin erabiltzailearen konforta (tenperatura, hezetasuna, berrikuntza / abiadura / airearen geruzapenik eza, onartzen den gehieneko zarata, argiztapen maila, etab.). 
Era berean, instalazioen diseinuan oso kontuan izango dira horiek estuki eskatzen dituzten guneez gain (dimentsionatua, estalkiak eta maskorrak, esekidura eta ainguraketa sistemak, erretiluak, etab.), antolaera egokia eta eguneroko operatibitate eta mantentzerako behar diren betekizunak (irisgarritasun erraz orokorra –hala instalazioen gela edo zonei dagokienez nola makina eta ekipamenduen maniobra guneei dagokienez–, trazatuen erregistragarritasuna, irisgarritasun berezia gehien ordezten diren elementuen kasuan, erregaiak hornitzeko erraztasuna, segurtasuna eta osasuna eragiketa horietan, etab.). Estalkira iristen diren instalazioetarako aireztapeneko patioetan, behar bezalako irtenbidea aurkituko da ura ez sartzeko (zuzenean sartzea, hodien perimetrotik edo maskorretatik, etab.).
Klimatizagailuak era argiagoan identifikatzeko beste makina termiko batzuekiko eta instalazioekiko –hala obrak egikaritzean nola horiek amaitzen direnean, mantentze eragiketetan– horien guztien datu nabarmenenak dituen taula-laburpen bat jarriko da (identifikazioa edo erreferentzia; marka eta modeloa, halakorik balitz; zer gune eta gainazaletarako den; makinaren kokapena (solairua; kanpoan/barnean); hotz/bero potentzia; aire emaria; eskuzko erregulazioa/automatikoa; etab.).
Instalazioak kontrolatu eta kudeatzeko sistema, programa eta ekipamendu informatikoak ezarriko dira (klimatizazioa, elektrizitatea, etab.). Horiek, edozein kasutan, irekiak izango dira eta protokolo estandarrak erabiliko dituzte (esaterako, “BACNET”, “LONWORKS” edo antzeko teknologia). WEB bidezko Telekudeaketa ezarriko da, eta behar diren baimen gakoak dituen edozein ordenagailutatik sartu ahal izango da. Instalazio elektrikoak telekudeaketa sistema horretan integratutako sare analizatzaileak izango ditu eta zona gehienetako argiteria teleetengailu bidez gobernatuko da.
Instalazioei buruzko alderdi hauek guztiak talde teknikoaren arkitekto zuzendariak koordinatuko ditu, baita talde horretan instalazio horien garapen, kalkulu eta definizioan arituko diren kideak ere (ingeniaria edo ingeniari teknikoa).
- Eraikuntza, egitura edo instalazioen irtenbide baten izaera, konplexutasuna edo garrantzia, baldin eta talde idazleak proposatu badu eta horrela aholkatzen badu, arkitektura zerbitzuak irtenbide hori onartu baino lehen, halakorik balitz, irtenbidearen zehaztapen eta bermeen garapen monografiko handiagoa eskatu ahal izango du.
- Proiektuaren efizientzia energetikoari dagokionez (235/2013 ED, apirilaren 5ekoa), oinarrizko proiektuan aurreikusitakoa garatuko da eta, eraikineko inguratzailearen isolamendu termikoaren konbinazio egokiaren bidez (sistema pasiboak) eta aurreikusitako instalazio eta energia kontsumoarekin (sistema aktiboak), "Ia kontsumorik gabeko eraikinaren" sailkapena lortuko da (2010/31/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2010eko maiatzaren 19koa, eraikinen efizientzia energetikoari buruzkoa), proiektuaren baldintzatzaile orokorren esparruan.
Proiektuari dagokion ziurtagiri energetikoa aurkeztuko da.
- Eraikinaren urbanizazio osagarria zehazki definituko da: jarduketa eremua eta ingurune urbanizatuarekin duen lotura, trazatua, espaloietan zintak jartzea, bideak, sestrak, lur mugimendua eta, kasua balitz, horiei eustea, zerbitzu sareak eta horien sare orokorretarako harguneak, eraikuntza xehetasunak, materialak, landaredia, hiri altzariak, errepideko seinaleak eta, kasua balitz, semaforoak, etab. Aipatutako urbanizazio osagarriak Agiri honetan aurrez adierazitako eremua hartuko du kontuan.
-
Obren neurketa eta kostu ekonomikoaren definizio eta kalkulu xehatuak unitateko prezioak zehaztuta eta dagokien prezio deskonposizioarekin (zuzeneko kostuak: eskulana, materialak, egikaritzeko behar den makineria, eta makineria horren amortizazio-kontserbazioa; zuzeneko kostuak; gastu orokorrak; eta etekin industriala). Kalkulu horretarako materialen eta ekipamenduen merkatuko prezioak erabiliko dira eta, eskulanaren kostuari dagokionez, indarrean dagoen lan hitzarmenak ezartzen duena hartuko da kontuan. Kostu ekonomikoa, kasua balitz, loteka kalkulatuko da, obren lizitazio aurreikuspenen arabera edo horrela egitea aholkatzen duten bestelako baldintzen arabera.
- Lanak edo obra plana garatzeko programaren kalkulua. Aurreikusten den epea eta hileko obraren ziurtagirien fakturazioen zenbatespena adieraziko dira.
- Segurtasun eta osasunaren koordinazioa proiektu fasean.
- Proiektua osatzeko nahitaez idatzi behar diren azterketa teknikoak aurrerago adierazten den bakoitzaren dokumentazioarekin:
- Segurtasun eta osasuneko azterketa (1627/1997 ED, urriaren 24koa):
Obrak egikaritzean aplika daitezkeen gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenak ezarri eta baloratuko ditu (lan arriskuak identifikatzea, babes neurri indibidualak eta kolektiboak identifikatzea, baliabide osagarria zehaztea, eraikuntza prozesua eta lanak egikaritzeko ordena zehaztea, garabiaren kokapena, itxitura, obrarako sarbideak, materialak pilatzea, etab.).
- Kalitatea kontrolatzeko plana (209/2014 Dekretua, urriaren 28koa, Eusko Jaurlaritzarena eta bat datozen xedapenak); EKT:
Zehaztu eta baloratu egingo ditu hala egin beharreko entsegu eta kontrolak, nahitaezkoak baitira indarrean dagoen araudiaren arabera, nola material eta obra unitateetarako proiektu dokumentuetan zehaztutako kalitateak obran betetzen direla kontrolatzeko behar diren guztiak, baita espezifikoki klimatizazio instalazioen eta bestelako instalazioen kontrolak ere. Horrela, hauen guztien kontrolak zehaztuko dira:
- Produktu, material, ekipamendu eta sistemak jaso, onartu eta baztertzeko irizpideak bai entsegu eta kontroletan eska daitezkeen emaitzengatik bai kalitate zigilu edo markek babesteagatik. 
- Obra unitateak egikaritzea
- Obra bukatuan (egiaztapenak eta zerbitzu probak)
- Eraikuntza eta eraispenetako hondakinak kudeatzeko azterketa (105/2008 ED, otsailaren 1ekoa), (112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, Eusko Jaurlaritzarena): Legediak adierazitako edukiei erantzungo die (sortutako hondakinen kopurua eta izaera; prebentzio neurriak; berrerabili, baliarazi edo ezabatzeko eragiketak; biltegiratzea, erabiltzea eta bereiztea) eta kostu ekonomikoaren kalkulu bat egingo da.
- Kasu balitz, argiteriaren, zarataren edo beste edozeren azterketa, baldin eta proiektuko gai desberdinak era monografikoan sakontzeko beharrezkoak badira.
- Araudiak edo administrazio eskudunak eskatzen duen beste edozein azterketa edo dokumentu (kasua balitz, telekomunikazioen azpiegitura komunen proiektu teknikoa 346/2011 ED, martxoaren 11koa; egikaritze proiektutik ateratako urbanizazio proiektu osagarria, etab.) edo beste edozein zeregin tekniko baldin eta kontratuaren izaerarekin bat badator.
10.1.4.2.- Egikaritze proiektuko DOKUMENTUAK:
Egikaritze proiektuan idazten diren eduki guztiek oinarrizko proiektukoekin batuko dira; beraz, "Oinarrizko eta egikaritze proiektua" izena izango du –gutxienez, Eraikingintzaren Kode Teknikoan eskatutakoa beteko du aurkeztu beharreko dokumentazioari dagokionez (314/2006 ED, martxoaren 17koa: 1. eranskina).
Bereziki, "Oinarrizko eta egikaritze proiektu" horrek dokumentu hauek izango ditu jarraian adierazten diren zenbaki eta ordenarekin (horiei gehitu egin beharko zaizkie proiektua osatzen duten azterketa teknikoen dokumentuak; horiek ere hurrengo paragrafoen amaieran adierazten dira):
 ( “I.- Memoria”: oinarrizko proiekturako edukiari buruzko adierazitakoaz gain, interesekoak diren alderdi partikular guztiak deskribatuko ditu, hauek guztiak zehazki betetzen direla justifikatuz Eraikingintzaren Kode Teknikoa (EKT: 314/2006 ED, martxoaren 17koa), Legionellari buruzko araudia eta aplika daitekeen beste edozein; halaber, eranskin gisa ezarriko ditu proiektuaren egileen sinadurarekin egindako kalkuluak (egitura, elektrizitatea, argiztapena, berokuntza, klimatizazioa, ur sareak, akustikoa, etab.), baita behar diren beste eranskin batzuk ere. 
Aplikatu beharreko araudia justifikatzeko, EAE-Nafarroako Arkitektoen Elkargo Ofizialean indarrean dauden fitxak erabiliko dira (20/1997 Legea, irisgarritasuna sustatzekoa, EHE-08 egiturazko hormigoiaren jarraibidea: 1247/2008 ED, uztailaren 18koa, etab.).
Memoriaren eduki eta egiturak Eraikingintzaren Kode Teknikoaren (EKT) 1. eranskinean aipatutakoari erantzungo dio, eta horri kontratazio publikoko bi zehaztapen erantsiko zaizkio (*): lanak garatzeko programa, edo obra plana, eta kontratista sailkatzeko proposamena. Obra plana barra diagramen bidez adieraziko da hileko fakturazioarekin, eta epe osoa adieraziko da (eta, egokia bada, faseen epea). 
Aurrerago adierazten den aurrekontuaren arabera, eraikitako m2 bakoitzeko kostua adieraziko da, kontuan hartuta eraikitako azalera motak edo izaera.
Memoriak aurkibide zehatz bat izango du eta, halaber, proiektuko dokumentu guztien aurkibide orokor bat izango du. Horren bidez guztiaren ikuspegi argi, ordenatu eta osoa edukiko da.
EKTren 1. eranskinaren arabera, memoriaren edukia horrela laburbildu daiteke:
I.1.- Deskripzio memoria:
I.1.1.- Esku hartzen duten agenteak
I.1.2.- Aurretiazko informazioa:
Aurrekariak, aurretiko azterketak, abiapuntuko baldintzatzaileak, kokalekua, ingurune fisikoa eta ondoko eraikinak, hirigintza araudia, azterketa geoteknikoa, lurzoruaren kalitateari buruzko azterketa beharko balitz, zerbitzu sareak (airekoak, gainekoak eta lurrekoak), zortasunak, landaredia, lehendik dauden eraikuntzak, klima eta haizearen baldintzatzaile partikularrak, etab.
I.1.3.- Proiektuaren deskribapena:
Proiektuaren aurkibide orokorra
- Proiektuaren xedea, deskribapen orokorra, premien programa, erabilerak, sarbideak eta ebakuazioa, ingurunearekiko erlazioa
- Hirigintza justifikazioa
- EKT eta aplika daitezkeen beste araudi batzuk betetzea
- Eraikinaren geometriaren deskribapena; lur mugimendua
- Azalera erabilgarri eta eraikien taula; bien ratioa, zirkulazioak
- Aurrekontua laburbiltzen duen orriaren kopia (kapituluka) eta kostua adieraziko da m2 eraiki bakoitzeko, kontuan izanda azalera motak edo izaera (bulegoak, garajeak, biltegiak, etab.)
- Aurreikusitako sistemen deskribapen orokorra: egitura, inguratzailea, konpartimentuen banaketa, akaberak, ingurumen egokitzapena eta zerbitzuak.
I.1.4.- Eraikinaren prestazioak:
- EKTren oinarrizko eskakizunak
- Sustatzailearekin edo bestelakoekin hitzartutako eskakizun espezifikoak
- Erabilera mugak
I.1.5.- Obra plana (*)
I.1.6.-Kontratista sailkatzeko proposamena (*)
I.2.- Eraikuntza memoria:
I.2.1.- Eraikinaren sostengua (lurzoruaren ezaugarri geoteknikoak)
I.2.2.- Egiturazko sistema (zimenduak + sostengu egitura + egitura horizontala)
I.2.3.- Sistema inguratzailea
I.2.4.- Konpartimentuak banatzeko sistema
I.2.5.- Akaberen sistemak
I.2.6.- Instalazioak egokitzeko sistemak:
I.2.6.1.-Instalazioak orokorrean (termikoak izan ezik)
I.2.6.2.- Instalazio termikoak
I.2.7.- Ekipamendua
I.3.- EKT betetzen dela justifikatzea:
I.3.1.- Egiturazko segurtasuna (ES): EHE-08, etab.
I.3.1.- Segurtasuna sute kasuan (SS)
I.3.2.- Erabilera eta irisgarritasun segurtasuna (EIS): 
I.3.4.- Osasungarritasuna (HS)
I.3.5.- Zarataren aurkako babesa (HR)
I.3.6.- Energia aurreztea (HE)
I.4.- Beste erregelamendu eta xedapen batzuk betetzen direla justifikatzea (araudi sektoriala, halakorik balitz, Uraren Euskal Agentzia edo lurzoru kutsatuen kalitatearen deklarazioa, etab.).
I.A.- Memoriaren eranskinak:
I.A.1.- Informazio geoteknikoa
I.A.2.- Egitura kalkulatzea (dagokion teknikariak sinatuta)
I.A.2.- Suteen aurkako babesa (dagokion teknikariak sinatuta)
I.A.4.- Eraikinaren instalazioak (beren kalkuluak barne, dagokion teknikariak sinatuta)
I.A.5.- Efizientzia energetikoa, proiektuari buruzko ziurtagiria barne (235/2013 ED, apirilaren 5ekoa)                                  
I.A.6.- Irisgarritasuna (68/2000 Dekretua, EAErena, fitxak barne; VIV 561/2010 Agindua, otsailaren 1ekoa)
( “II.- Planoak”: informazio orokorra eta zehatza izango dute, eta behar bestekoak izango dira obrak erabat zehaztu eta egikaritzeko, hau da, proiektua idatzi duenaz bestelako teknikari baten zuzendaritza fakultatiboaren mende horiek egiteko modukoak izango dira.
Eraikingintza Kode Teknikoaren (EKT) 1. eranskin horretan eskatzen diren edukiak betetzeaz gain, egikaritze proiektuak, gutxienez, hasierako egoeraren eta proiektuaren eskala planoak eta kotatuak izango ditu (egokiak direnak) eta horiek guztiak Agiri honen I. eranskinean adieraziko dira, dagokien zenbakizko identifikazio errespetatuz. Halere, proiektuaren izaerak era justifikatuan horretarako aukera ematen duenean, eranskin horretako planoak sinplifikatu edo bateratu ahal izango dira edo adierazitakoez bestelako eskalak izan ditzakete, baina horrek ezingo du inola ere eranskin horretako funtsezko edukia hutsaldu. Aurkibide batean proiektuak dituen plano guztiak jasoko dira.
Bestela, planoek oinarrizko proiekturako adierazitako ezaugarri orokor berdinak izango dituzte (identifikazioa, irudikapen grafikoa, etab.), baldin eta ulertzen bada eskala grafikoa eta ipar geografikoa jarri behar direla esklusiboki kokapen eta kokaleku, gaur egungo egoera, arkitektura eta urbanizazio planoetan.
Planoetan bildu beharreko definizioen artean, honako hauek nabarmendu behar dira:
- Kokapena eta kokalekua: Lurraldearen eta udalerrian barruko eskaletako tokia, hurrenez hurren.
- Hasierako egoera: 
- Lurzatia, topografia, jabetzaren mugak, zorrak, eraikin mugakideak, landareak, lurperatutako elementuak eta abar.
- Lehendik diren zerbitzu sareak (lurpekoak, airekoak, eta, halakorik denean, lurrazalekoak).
- Hirigintzako araudia.
- Lurzatian lehendik dagoen eraikuntza, halakorik bada.
- Arkitektura: 
- Hirigintzako araudia betetzen dela justifikatzea. 
- Eraikinaren kokapena hiri ingurunean edo ingurune naturalean, baita topografian ere; gutxienez, lursailarekin kontaktuan dauden oinplanoaren edo oinplanoen planoetan jaso beharko da. Antolamendua, sarbideak eta bideak.
- Erreferentzia geometrikoak obraren zuinketarako.
- Eraikinaren inguratzailearen eta barnealdearen definizio xehakatua, bere espazio eta guzti, beharrekoak diren oinplanoko, sekzioko eta altxaerako plano guztiak baliatuz. Erabileren identifikazioa, baita instalazio desberdinetara bideratutako lokal bakoitzarena ere.
- Irisgarritasun-araudia betetzen dela justifikatzea.
 - Kotak, angeluak, mailak eta maldak adieraztea, definizio geometriko egokia egiteko. 
- Espazio edo lokal bakoitzeko azalera erabilgarria zehaztea eta solairuko guztizkoarena, baita oinplanoko eraikitako azalerarena eta eraikin osoarena ere.
- Halakorik bada, lehendik dagoen eraikuntzaren gaineko jarduketa, eta proiektatutako eraispenak.
- Lur mugimenduak (eraikinak edo eraikinaren zerbitzu sareek izandako erasanak barnean hartuta).
- Perspektiba edo infografia.
- Eraikuntza: 
Proiektuan izan litezkeen eraikuntza tipologia bakoitza definituko da:
- Sekzioak eta eraikuntzaren xehetasunak. 
.Fatxadaren sekzio bertikalak (gailurretik zimenduetara). Lurpeko zatien iragazgaizteak eta drainadurak (euste hormak, igogailuen zuloak eta abar).
. Fatxadako zuloen sekzio bertikalak eta horizontalak. Ezohiko eraikuntza irtenbideetan, hiru dimentsioko ikuspegi bat edo perspektiba bat gehituko da, bi sekzio motak erlazionatuko dituena. Ohiko eraikuntza irtenbideetan, gomendagarria baino ez da izango.
. Estalkien definizioa: materialak, maldak, limatxokonak, bizkar limak, zorrotenak, hustubideak, dilatazio junturak (egiturarenak + estalkiarenak + zoladurarenak), tximiniak, eguzki panelak (termikoak edo fotovoltaikoak) eta abar.
. Estalkien definizioaren xehetasunak: Xehetasunen sekzio bertikalak eta estalkiak iragazgaiztean elkarguneak, puntu singular guztietan (etenuneak, irteten diren elementuak, gailurrak, petoak, ur isurgailuak, kasetoiak, irtenguneak, dilatazio-juntura mota desberdinak, estalkiaren pieza bereziak eta abar), bereziki iragazgaizteko mintzen xehetasunen irudikapen grafikoko sistema bat erabiltzen den estalki lauen kasuan, behar beste handituta (ez nahitaez eskalan) eta grafismo bereizgarriekin (koloreekin, lerro motak eta abar), esandako mintz horiek eta haien indargarriak aipatutako puntu singularretan non dauden argi eta garbi identifikatzeko moduarekin.
. Beste iragazgaizte batzuen xehetasunak (dutxak, uharkak eta abar).
. Zubi termikoak eta akustikoak.
. Kanpoaldeko arotz lanak eta beirak: Memoria grafikoa eta arotz lanaren xehetasunak, baita erabilitako beiraren aldagaien definizio zehatza eta haien ezaugarri teknikoak ere (osaketa; lodierak; aire edo gas ganbera; geruzaz tratatutako aldeen kokapena, halakorik balitz; transmitantzia termikoa; eguzki faktorea; emisibitatea; argi transmisioa; selektibitatea; segurtasun-beirak; gardentasun maila; kolorea eta abar). Beiren definizio horiek behar besteko xehetasunezko eskalarekin edukiko dute eraikuntza xehetasuna, eta zein bere arotz lanaren memoria grafikoarekin lotuta joango dira.
. Barneko arotz lana: memoria grafikoa eta xehetasunak. Halakorik ez balitz, erabilitako beiren definizioa.
. Errementari lanaren xehetasunak.
. Elementu singularren xehetasunak, materialen loturak eta eraikuntzaren etenuneak. 
. Halakorik balitz, proiekturako bereziki diseinatutako pieza berezien xehetasunak.
- Banaketa elementuak (formatu handiko ohiko hormak, igeltsu laminatuzko banatzaileak, itxiturak eta abar). 
- Akaberak eta estaldurak (lurrak, sabaiak, hormak), ataltzeak adierazita, halakorik behar balitz. Sabai aizunen kasuan, haietan argiak, klimatizazioa eta gainerakoak bilduta. 
- Aurreikusitako bitartekoak (finkoak edo mugikorrak), eraikinaren mantentze lanetako eragiketak egiteko.
- Ekipamendua (beharrezkoa balitz): seinaleak, altzariak eta abar.
- Egitura:
- Egitura sistemak erabat definitzeko eta egikaritzeko beharrezko plano guztiak, arreta berezia ipinita argitasunari egitura elementuen ataltzeei eta armadurei dagokienez, baita lotura puntuei dagokienez ere. Hala, honako hauek izango dira gutxieneko definizioak:
. Zimenduak: Zimendu ardatzak edo erreferentziak eta beharrezko kotak adieraziko dira zuinketarako. Zapata isolatuen edo jarraituen dimentsioak izango ditu, dela planoaren gainean akotatuta, dela moten sailkapenaren arabera tabulatuta. Euste hormarik balitz, haien oinplanoa jasoko da, hormaren buruko eta oinarriko lodierarekin. Sekzioaren xehetasun bat egingo da, gutxienez, dimentsioak akotatuta eta armadura erakutsita, eta, horrez gain, apuntatuko da euskarriak independenteak ote diren gainerako zimenduekin edo haiekin solidario diren. Zimendu berezien kasuan (lauza armatuak, piloteak eta abar), oinplanoaren eta zimenduen ardatzez gain, hormigoi armatuzko elementuak islatuko dira (piloteen zepak jartzea eta abar), hormigoizko egitura arrunten kasuan egiten den modu berean. Lur sareen zehaztapena. Aprobetxamendu geotermikorik izatekotan, zimenduen oinplanoan irudikatuko dira lurpeko garraio hodiei dagozkienak.
. Egitura: Eraikin bakoitzeko oinplano guztiak irudikatuko dira, zutabeak identifikatuz eta zedarrituz (ardatzak adierazita), baita habeak eta forjatuen eta lauzen noranzkoa ere. Patioen eta aireztapen patioen hutsuneak adieraziko dira, baita eskailerenak, tximinienak, igogailu zuloenak eta abar ere. Planoek honako hauek izan beharko dituzte:
- Zutabeetarako, habeetarako eta elementu linealetarako, honelako egituretan:
. Hormigoia: elementu guztien irudikapen grafikoa, dimentsioak, armadurak eta armatze xehetasunak definituz.
   . Altzairua: pieza guztietan erabili beharreko profilak adieraziko dira, baita korapiloen, junturen eta lotura bitartekoen eraikuntza xehetasunak ere. Soldaduren definizioa.
. Hormigoi armatuzko eta altzairuzko mistoak: elementu guztien irudikapena, hormigoizko elementuen eta profil metalikoen dimentsioak eta armadurak definituz, baita haien eraikuntzako xehetasunak eta soldadurak ere. Sistema patentatuetan, gainera, ezaugarriak, muntaketa eta lege onarpenaren erreferentzia adieraziko dira.
- Forjatuetarako:
. Habexka prefabrikatuak: Habexka mota zehaztuko da, eta, hala dagokionean, beharrezkoak diren armadura osagarriak ere bai, baita lege-onespenaren erreferentzia eta erabilera-baimenaren ziurtagiria ere, aukeratutako sistemaren edo sistemen elementu guztiak definituz.
. Forjatu zeramikorako xaflak, hormigoi armatuzko lauza trinkoak, aurrelauzak eta abar: aurreko atalean bezalaxe, nerbio eta kapitel guztietako armaduren sekzio guztiak.
- Eskailera, arrapala eta abarretarako:
        Definizio berberak, sekzio bertikalean xehetasunez jasoak.
- Egituraren plano guztiek honako hauek edukiko dituzte:
 . Elementuen zehaztapenen egoera orriak eta kontrol mailak: EHE-08 hormigoiaren ezaugarrien koadroa. EKT-SE beste material batzuen ezaugarriak (altzairua, zura hala dagokionean...).
.  Kargak eta gainkargak zehaztea, bereziki erabilera gainkarga oinplano bakoitzerako, eta, hala badagokio, haietatik bereizitako elementuetarako.
- Oinplanoetan egiturari eskatu ahal zaizkion ohiko edo ezohiko baldintzen oroitzapen testuak bilduko dira, eta, hala dagokionean, zehaztuta dauden proiektu dokumentura bidaliko dute (preskripzio tekniko partikularren agiria, aurrekontua eta abar). Esate baterako: erresistentzia handiko hormigoidun eremuak, edo altzairu herdoilgaitzezko armatuak dituztenak; hormigoiaren prezioa murriztea, baldin eta haren erresistentzia bereizgarria 0,90 fck baino handiagoa bada bakarrik, eta abar.
- Instalazioak:
- Beharrezko plano guztiak instalazio sistema orokorren definizioa, egikaritzea, erabilera (kontrola eta kudeaketa) eta mantentze lana egiteko (trazatua, dimentsionatzea, materialak, ezaugarriak eta abar), instalazioen atal honen garapenarekin bat, beharrezko zerbitzu sare guztietarako hartuneak barnean hartuta (goi tentsioa eta abar), proiektu denak egokiro funtzionatzeko. 
- Instalazio mota bakoitzak bere printzipio eskema izango du.
-
Suteei dagokienez (EKT-SI), planoek sektorizazioa definituko dute, baita oinplanoko ebakuazio bideen kalkulua ere, ebakuazioaren noranzkoa eta lokal bakoitzeko pertsonen kopurua adierazita, ebakuazio bide bakoitzean (oinplanoak aurreikusitako ebakuazio aginduaren planoan aurkeztuko dira). Eraikuntzako materialetan eta elementuetan suaren kontrako erresistentziarako eta erreakziorako, urriaren 31ko 842/2013 Errege Dekretuko terminologia baliatuko da.
   Detekzio eta itzaltze instalazioetako definizio teknikoa eta grafikoa izango dute.
-
Saneamenduari dagokionez, planoek behar adina zehaztasun eta eraikuntza xehetasun izango dituzte. Lurpeko zatiak zimendu oinplanoaren arabera aurkeztuko dira. Argi eta garbi bereiziko dira erabilitako uren eta euri uren sareak. Arketen, putzuen eta erregistroen sarrera eta irteera kotak zehaztuko dira, baita garraio hodien maldak ere.
-
Aprobetxamendu geotermikorik balitz, lurperatutako zirkuituak zimendu oinplanoaren arabera irudikatuko dira.                                                             
- Instalazio mota bakoitza (elektrizitatea, iturgintza, klimatizazioa eta abar) zein bere planoan marraztuta geratzen dela ere, bere elementuen dimentsio errealen eskalara eginda (trazatuak, hodien diametroak eta isolamendu maskorren garraio hodiak, koadroen eta makinen dimentsioak, zein bere maniobra espazioekin eta abar), instalazio mota bakoitzaren elementuen gainjartze planoak ere aurkeztuko dira, guztia ere egiaztatzeko badela behar beste espazio, dela esandako instalazio horiek guztiak ipintzeko, dela ondoren haien mantentze lanak egiteko.
- Planoetan, halaber, gela bakoitzean onar daitezkeen gehienezko zarata ere zehaztuko da, baita beharrezko zuzenketa neurriak ere, halakorik behar izango balitz.
- Urbanizazioa:
 - Esparruaren definizio geometrikoa.
- Honako hauek trazatuak, materialak, ezaugarriak eta eraikuntza xehetasunak:
- Lurrazaleko tratamendua eta lurzatiaren akaberak:
. Zoladura eta asfaltatzea.
. Hesiak, itxiturak, atakak, hormatxoak eta abar.
. Landaredia eta zuhaitzak.
. Hiriko altzariak
- Hormak eta lurrei eusteko egiturak.
- Zerbitzu sareetako hartuneak (saneamendua, ura, elektrizitatea, gasa, telefonoa eta abar).
- Lurzatiaren barneko instalazioak (argiak, saneamendua, ureztatzea eta abar).
- Eragindako bestelako zerbitzu sareak (halakorik denean, aireko lineak eta abar).
- Lur mugimenduak
- Zorrak
(
“III.- Preskripzio tekniko partikularren agiria”, obrak egikaritzekoa: proiektatutako obrak eta instalazioak osorik eta zehatz-mehatz definitzeko beharrezko zehaztapen tekniko guztiak izango ditu, betiere Eraikingintzaren Kode Teknikoaren (EKT) 1. eranskinean adierazitako eduki guztiak betez. Besteak beste, honako hauek:
- Materialak: Izaera, ezaugarri teknikoak eta kalitatea (produktuak, makinak, ekipoak eta sistemak). Materialak jasotzea: Onartzeko eta baztertzeko irizpideak. 
- Obra unitatea egikaritzea: Egikaritze prozesua eta obraratzea, materialen bateragarritasuna eta abar. Onartzeko eta baztertzeko irizpideak.
 (Hor barnean sartzen dira obra unitateak neurtzeko eta balioesteko irizpideak).
- Egiaztapenak amaitutako eraikinean (kontrolak, entseguak, probak eta abar).
Hala dagokionean, separatak bilduko dira preskripzio tekniko partikularren agirian, instalazioen edo egituraren sistemetako zehaztapen espezifikoekin.
Era berean, xedapen fakultatiboak ere bildu ahal izango ditu, obra zuzendaritzarekin lotuta (aldez aurretik material bakoitzaren laginak aurkezteko eginbeharra, kontrataren obligazioa datuak eta obren amaierako egoeraren planoak emateko, langile desegokiak baztertzea kontratatik edo azpikontratetatik eta abar), eta proiektuari buruzko xedapen orokorrak, baita lanak egikaritzearekin lotutakoak ere (ordena eta garbitasuna, obrarako sarbideen egokitasuna, kontsiderazio klimatologikoak, obran izandako bilaketak eta abar), baina ezingo du bildu xedapen ekonomiko-administratiborik, eta, halakorik balu, obrak kontratatzeko klausula administratibo partikularren pleguan jasotakoaren azpitik geratuko lirateke. 
Aurkibide xehakatu bat bilduko da, pleguaren hasieran.
Plegu horretan, honako testu hau jasoko da, ziurtagirien atxikipenei dagokienez:
“Obra unitate guztien ziurtagirietan, egikaritutako guztiaren gaineko % 5eko atxikipena egingo da, harik eta kalitate kontroleko planean aurreikusitako egiaztapen tekniko guztiak gainditu arte, edo Zuzendaritza Fakultatiboak berak ezarri arte (materialak kontrolatzeko entseguak, estalkiaren estankotasun probak, instalazioak egokiro martxan ipintzea eta erregulatzea, eta abar). 
Horrez gain, instalazioetako obra unitateetan (klimatizazioa, elektrizitatea, ura, gasa eta abar), ziurtagirian egikaritutako guztiaren gaineko beste % 5 gehiago atxikiko da, aurrekoaz gain, harik eta martxan ipintzeko beharrezkoak diren gainerako baimen administratibo guztiak edo bestelakoak eskuratu arte (Industriako Lurralde Ordezkaritza; elektrizitatea, gasa, telefonoa eta tankerakoak hornitzen dituzten enpresak; uren udal zerbitzuak...).”
Era berean, proiektuaren pleguan honako testu hau ere txertatuko da, egiturako hormigoiaren instrukzioari dagokionez (EHE-08):
“1247/2008 Errege Dekretuaren, uztailaren 18koaren, 86.7.3 artikulua aplikatuz (EHE-08), Zuzendaritza Fakultatibok hormigoiaren erresistentzia bereizgarriak onartu behar dituenean (fck), eta erresistentzia horiek, proiektuan zehaztutakora iritsi gabe, 0,90 fck baino handiagoak balira, haren prezioa murriztuko da obra ziurtagirian, eskuratutako erresistentzia bereizgarriaren murrizketak izandako ehuneko berean”.
(
“IV.- Neurketak” eta “V.-Aurrekontua”: Planoetan islatutako obra unitate guztiak aurreikusiko dituzte, eta, nahitaez, proiektatuak egokiro funtzionatzeko beharrezkoak diren guztiak.
Eraikingintzaren Kode Teknikoaren (EKT) 1. eranskinean bildutakoa beteko da, eta neurketen egoera bilduta idatziko, kapituluka idatzita; halaber, prezioen kalkulua ere bilduko da, unitatez unitate eta xehakatuta, kostu zuzenak aintzat hartuta (lan eskua, materialak eta ekipoak, egikaritzeko beharrezko makineria, eta makina horien amortizazioa eta kontserbazioa), baita zeharkako kostuak ere, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak zehazten duenarekin bat. Hala, obra unitate bakoitzerako eta haien kapituluetarako guztizko balioak eskuratuko dira, eta horiei beste hainbat kapitulu gaineratuko zaizkie: segurtasuneko eta osasuneko azterketari buruzkoa, hondakinen kudeaketa, eta, hala badagokio, kalitatearen kontrola. Aurrekontuak, salbuespen gisa, partida finkoak ere bildu ahalko ditu. 
Mantentze lanak eskatzen dituzten instalazioei buruzko obra unitate guztiek bilduta edukiko dute lan horien kostu prezioa, bermearen aldi osorako.
Horren guztiaren baturak osatuko du egikaritze materialeko aurrekontua (EMA), zeina % 13ko eta % 6ko ehunekoekin handitu baita, gastu orokorren eta onura industrialeko kontzeptuetan, hurrenez hurren. Hala, horien guztien baturari aplikatuko zaio balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ), eta halaxe lortuko da lizitatzeko oinarrizko aurrekontua. 
Halaber, aurrekontuaren laburpen bat egingo da kapituluka, eta, hala badagokio, azpikapituluka ere bai. Hori hala, dokumentuaren lehendabiziko orrialdean aurkeztuko da, zehaztuz egikaritze materialeko aurrekontua –zeinaren gainean aplikatuko baitira gastu orokorren eta onura industrialeko kontzeptuak–, ondoren BEZa gaineratuta, lehen aipatu bezala.
Bereizita neurtuko dira eraikingintza eta urbanizazioa, eta bereizita jasoko dira aurrekontuan. Inguruabar hori gorabehera, haietako bakoitzean, hala dagokionean, loteka banakatuko dira, baldin eta haien egikaritzea obra kontratu beraren barruko faseetan egin baldin badaiteke, edo lizitazio independentetan bana badaiteke.
Neurketen kalkuluak argi eta garbi identifikatuta egon beharko dute, dagokion proiektuko zonaren arabera. Hainbat eraikin edo zona bereizi izanez gero, neurketek haietako bakoitzari egingo diote erreferentzia. 
Obra unitateetan, haien neurketa modua adieraziko da, dela espresuki, dela proiektuaren preskripzio tekniko partikularren agirira bidalita (espresuki adierazita ez balego).
Kontratazio independentea egiteko, kalitate kontrolaren kostua ez balego bilduta obren aurrekontuan, obrak lizitatzeko oinarrizko aurrekontuarekin batera adierazi beharko da kalitate kontrolaren planaren aurrekontuko zenbateko orokorra, xehakatu gabe, Jabetza jakinaren gainean egon dadin.
(
“VI.- Azterketa tekniko osagarriak”, egikaritze proiektuari egindakoak, gutxienez honako dokumentazio honekin:
“VI.1.- Segurtasunari eta osasunari buruzko azterketa”: (1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa):
- Memoria
- Baldintza partikularren agiria
- Planoak
- Neurketak eta aurrekontua, zeina obraren aurrekontu orokorreko beste kapitulu bat izango baita.
“VI.2.- Kalitate kontrolaren plana”: (209/2014 Dekretua, urriaren 28koa, Eusko Jaurlaritzarena, eta harekin bat datozen xedapenak):
- Memoria
- Hornidurak jasotzeko edo kontrolatzeko irizpideak (produktuak, materialak, ekipoak eta sistemak), honako hauek bidez:
. Dokumentazioa (kalitate bereizgarriak, CE markaketa, garantiaren ziurtagiriak, egokitasunaren ebaluazio teknikoa eta abar).
. Probaketak.
- Obraren egikaritzea kontrolatzeko irizpideak
- Egiaztapenak eta zerbitzu probak (eraikinaren amaierako prestazioak, instalazioei dagozkienak barnean hartuta)
- Balioespen ekonomikoa (neurketa eta unitateko kostuekin)
“VI.3.- Eraikuntzako eta eraispenetako hondakinak kudeatzeko azterketa” (105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa):
- Memoria bat, honako hauekin:
. Obran sortuko den hondakin kopuruaren zenbatespena.
. Obrako hondakinak sortzeko prebentzio neurriak
. Hondakinok zer berrerabilera, balorizazio edo deuseztapen eragiketatara bideratuko diren
. Obrako hondakinak bereizteko prebentzio neurriak
- Hondakinak biltegiratzeko, maneiatzeko, bereizteko eta, beharrezkoa denean, bestelako eragiketetarako aurreikusi diren instalazioen planoak.
- Proiektuaren preskripzio tekniko partikularren agiriko preskripzioak, hondakinak biltegiratzeko, maneiatzeko, bereizteko eta, beharrezkoa denean, bestelako eragiketetarako aurreikusi diren instalazioei dagokienez.
- Hondakinak kudeatzeko aurreikusitako kostuaren zenbatespena, zeina proiektuaren aurrekontuaren zati izango baita, kapitulu independente batean.
 ( “VII.- Indarrean den legeriak edo Administrazioak eskatutako beste edozer” (hala dagokionean, Telekomunikazioen Azpiegitura Erkideen proiektu teknikoa –346/2011 Errege Dekretua, martxoaren 11koa–, egikaritze proiektutik ateratako urbanizazio proiektu osagarria eta abar), edo bestelako edozer lan tekniko, kontratuaren izaerarekin berarekin loturik:
aplikatzekoa den araudiak eskatutako dokumentuak bilduko dituzte.
10.2.- Obrako ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAREN etapa:
10.2.1.- Norainoko xehatua:

Obretako Zuzendaritza Fakultatiboaren lantalde teknikoak (arkitektoa, arkitekto teknikoa, ingeniaria edo ingeniari teknikoa, baita segurtasuneko eta osasuneko koordinatzailea ere) egin beharreko lanaren barruan biltzen dira obra hasi aurreko lanak eta obra kontratuaren berme aldia amaitu bitartekoak. Gutxienez, honako funtzio hauek biltzen ditu:
10.2.1.1.-
Zuinketa egiaztatzea, baita obraren tokira joatea ere, dagokion akta sinatzera, lanei ekiteko baimena emanez.
10.2.1.2-
Kokapen planoa eta lurraren ezaugarriak ematea garabi dorrearen proiektua idatzi duen teknikariari (836/2003 Errege Dekretua, ekainaren 27koa).
10.2.1.3.-
Eraikuntzako enpresak onartutako obra plana baiestea, baita haren eguneraketa posibleak ere, esandako eraikuntzako enpresa horren kontratuko epera egokituz. Egikaritzeko prozesurako eskatutako denboraz gain, kontuan hartuko dira materialak eta ekipoak hornitzeko epeak ere, baita instalazioen eta haien kudeaketa sistemen funtzionamendu probak egiteko beharrezko denborak ere.
10.2.1.4.-
Aldian-aldian obrara egin beharreko bisitak, oso sarri egin beharrekoak (20 ordu astean, teknikari guztien kasuan); eskuarki eta gutxienez, astean behin izango dira obrako zuzendariaren kasuan, eta astean bitan honako teknikari hauetako bakoitzaren kasuan: obra egikaritzeko zuzendaria, instalazioak egikaritzeko zuzendaria, eta segurtasuneko eta osasuneko koordinatzailea. Nolanahi ere, beharrezkoa izango da etengabeko presentzia iragazgaizteko lanak egiteko garaian, eta presentzia iraunkorra bermatu beharko da obrako fase kritikoetan. Zuzendaritza Fakultatiboko kideen oporraldiak antolatzeko, beharrezkoa izango da obra une oro artatuta geratzea.
10.2.1.5.-
Obra zuzendaritzako eta obraren egikaritze zuzendaritzako funtzioak gauzatzea (38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikingintza Antolatzekoa, eta haren osteko aldaketak; eta Eraikingintzaren Kode Teknikoa); hala, beharrezko jarraibideak emango dituzte, ahoz, idatziz edo grafikoekin. Argibide horiek guztiak aginduen liburuan jasoko dira, eta/edo esleipendunak idatzi beharreko obrako bileren aktetan, guztia ere proiektuko dokumentu guztiak egokiro interpretatzeko, zuzen egikaritzeko, obraratzeko eta erabileran atontzeko (eraikuntzako elementuak eta instalazioak), baita obran gertatzen diren gorabeherak konpontzeko ere.
Haietan biltzen dira egikaritzeko garaian beharrezkoak diren egiaztapen guztiak (zuinketari buruzkoak, geometrikoak, lurpeko saneamenduarenak, estankotasunari buruzkoak, instalazioen konexioak, funtzionamendua eta abar).
Obrak proiektuaren arabera egikarituko dira, eta kontuan hartuko dira proiektuari egindako aldaketak eta eraikuntza onaren printzipioak. Obran zehar hartutako eraikuntza irtenbideak eraikuntzako edozer patologia saihestera bideratuta egongo dira, eta lehentasunak honako hauek izango dira: beharrezko fidagarritasuna eta egikaritzearen eta mantentze lanen sinpletasuna.
Proiektua idazteko fasean bezalaxe, obren zuzendaritza fakultatiboko fase honetan, arkitektoak eta arkitekto teknikoak, zeinek bere funtzioei eta eskumenei jarraikiz, garrantzi berezia emango diote nahi ez den ura edozer modutan ez agertzeari (estalkiko, fatxadako edo hormetako ur iragazpenak; kapilaritatea; kondentsazioak...), eremuko baldintza klimatologikoei erreparatuz (plubiometria maila handia, haize gogorrak, hezetasun erlatibo handia eta abar).
Halaber, obren Zuzendaritza Fakultatiboko ingeniariak edo ingeniari teknikoak espresuki kontrolatuko du instalazioen egikaritze eta obraratze osoa, eta arreta berezia ipiniko die honako egiteko hauei: instalazio horietako garraio hodien eta elementuen konexioak eta loturak zuzen egoteari, ordena egokian ipintzeari trazatuaren eta banaketa orokorraren arabera, amaierako egoeraren datuak hartzeari (trazatuak, ezaugarriak eta abar), eta proiektuan jasotako emaitzak egokiro betetzeari.
Ondore horietarako guztietarako, gorago adierazi den moduan, beharrezko proba eta egiaztapen guztiak egingo dira obran bertan. 
10.2.1.6.- Materialak eta ekipoak onartzea eta baztertzea, obraratu aurretik, proiektuaren preskripzioak, kalitatea kontrolatzeko plana eta indarrean den araudia kontuan hartuta.
10.2.1.7.- Obraren kontrol ekonomikoa, baita haren epearena ere. Obraren bi alderdi funtsezko horiek bereziki hartu beharko dira kontuan, edozer desbideratze edo aldaketa planteatuko balitz; nolanahi ere, egokiro justifikatu beharko dira halakoak, eta Arkitektura Zerbitzuaren onarpena beharko dute.
10.2.1.8.- Hileroko ziurtagiriak ematea eta sinatzea obra jatorrian, proiektuari dagozkion neurketekin eta proiektuaren prezio unitateak baliatuta; halaber, halakorik agertu bada, onartutako kontraesaneko prezioak ere jasoko dira, aurrerago zehazten den moduan.
Testuan, eta indarrean den aurrekontuaren obra unitateen deskribapenaren ostean, zehatz-mehatz definituko dira ezaugarri teknikoak, baita obra unitateen marka eta eredu komertzialak ere, egikaritu diren bezalaxe jasota.
Proiektuaren preskripzio tekniko partikularren agirian ezartzen denarekin bat, ziurtagirietan aplikatzekoak izango dira egikaritutako obrari dagozkion atxikipenak, harik eta kalitatearen egiaztapenak egin eta materialen, ekipoen eta instalazioen funtzionamendu ona egiaztatu arte.
10.2.1.9.- Kontraesaneko prezioen idazketa, azterketa eta haiei buruzko txostena, baldin eta halakorik agertuko balitz obran.
10.2.1.10.- Hilero-hilero txostenak idaztea Gipuzkoako Foru Aldundira, obraren eraikuntza aurrerabideari buruz, bereziki prezioekin eta epeekin lotutako alderdiei buruz; halaber, obraren gorabehera posibleei buruzko bestelako txostenak ere helaraziko dituzte (adibidez, segurtasunari eta osasunari buruzkoak, kalitate kontrola eta abar).
10.2.1.11.- Arkitektura Zerbitzuak deitzen dituen bileretan eta saioetan esku hartzea, obren egikaritzearen segimendu zuzena egiteko, baita haiei dagozkien aktak egitea ere.
10.2.1.12.- Obrako prozesuaren argazkiak ateratzea, arreta berezia ipinita ezkutuan dauden alderdiei (lurrak industea, zimenduak, lur elektrikoak, lurpeko saneamenduak, armatuak, eraikuntzako xehetasunak eta abar), instalazioei (elektrizitatea, iturgintza, garraio hodiak eta abar), baita lurzatira zerbitzu ematen duten sareen hartuneei ere. 
Argazki horietan, behar bezala jaso beharko da data, egokiro identifikatuta haien kokapena. Argazkiek, halaber, behar adina definizio grafiko izango dute, eta egokiro ordenatuta aurkeztuko dira; hori hala, hileroko txostenetan jasoko dira, baita obraren amaierako dokumentazioan ere. Euskarri informatikoan egingo dira.
10.2.1.13.- “Obra planoak” egitea, obran hartutako soluzio zehatzak jasoz, izendapen horrekin eta datak behar bezala jasota (eraikuntzako xehetasunak, instalazioen trazatua eta abar).
10.2.1.14.- Proiektuaren egokitzapenak egitea, beharrezkoa izanez gero, txertatutako aldaketen edo obren egikaritzearen ondorioz, nola eta ez duten aldaketa nabarmenik eragiten, Zuzendaritza Fakultatiboarenak ez diren arrazoiak direla medio, onartutako beharrizanen programari emandako kokapen irtenbideetan edo proiektuaren oinarrizko irtenbide teknikoetan.
10.2.1.15.- Datuak etengabe hartzea obraren egikaritze osoan zehar, planoak eta tankerako dokumentuak etengabe eguneratuta edukitzeko, aurreko zenbakietan aipatu den moduan, baita obraren amaierako egoerari (as built) buruzko dokumentazioa prestatzea ere, aurrerago azalduko den bezala.
10.2.1.16.- Segurtasuneko eta osasuneko koordinazioa (1627/1997 Errege Dekretua), eraikuntzako enpresak aurkeztu beharreko segurtasuneko eta osasuneko planari egindako txostenean (ondoren Gipuzkoako Foru Aldundiak onartzeko), lan zentroa irekitzeko izapideak egiaztatzea –esandako enpresak egin beharrekoa–, baita gertakarien liburuan jaso beharrekoak diren gorabeherak erregistratzea ere.
10.2.1.17.- Azpikontratazio liburuaren egiaztapena egitea (32/2006 Legea, urriaren 18koa).
10.2.1.18.- Kalitate Kontroleko Planaren betetze mailaren segimendua (209/2014 Dekretua, urriaren 28koa, Eusko Jaurlaritzarena, eta harekin bat datozen xedapenak), eraikinaren kalitate kontrolaren liburua eta kalitate kontrolaren ziurtagiria prestatzea barnean hartuta.
10.2.1.19.- Eraikuntzako eta Eraispenetako Hondakinak Kudeatzeko Plana onartzea (105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa), eraikuntzako enpresak aurkeztu beharrekoa. Obren amaieran kudeaketako amaierako txostena jasoko da, Zuzendaritza Fakultatiboak sinatuta (112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, Eusko Jaurlaritzarena).
10.2.1.20.- Obra amaitu ostean, eraikinaren beharrezko funtzionamendu proba guztiak egitea. Espresuki biltzen da instalazio guztien egiaztapena, erregulazioa eta puntuan ipintzea (klimatizazioa eta gainerakoak), baita kudeaketa sistema ere; hala, egoera onean egon beharko dute jabetzak erabiltzeko, parametro higrotermikoak, zaratak murriztekoak, argienak eta esperotako konfort orokorrarenak betez.
10.2.1.21.- Obra amaierako ziurtagiria ematea eta sinatzea.
10.2.1.22.- Obra onarpenean agertzea eta sinatzea.
10.2.1.23.- Obraren jatorriko amaierako ziurtagiria, aurretik adierazitako ziurtagirien ezaugarri berberekin eta dagokion txostenarekin. Ziurtagiri horren testuan, eta indarrean den aurrekontuaren obra unitateen deskribapenaren ostean, zehatz-mehatz definituko dira ezaugarri teknikoak, baita obra unitateen marka eta eredu komertzialak ere, egikaritu diren bezala.
10.2.1.24.- Obra amaierako egoerari buruzko dokumentazio grafikoa eta idatzia, luze-zabal eta xehetasun guztiekin jasoz eraikinaren egoera, egiaz eraikita dagoen moduan (as built).
10.2.1.25.- Amaitutako eraikinaren energia efizientziako ziurtagiria (235/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa).
10.2.1.26.- Instalazioen alorreko obra zuzendaritzako ziurtagiriak ematea eta sinatzea, zerbitzuan jartzeko baimenak eta administrazio legeztapenak eskuratu ahal izateko (goi tentsioko hartune proiektuak eta tankerakoak barnean hartuta), baita eskuratu bitartean izapidetzearen kontrola eta segimendua ere, eta ondoren Arkitektura Zerbitzura helaraztea (suteak, elektrizitatea, klimatizazioa eta instalazio termikoak, gasa, tximiniak, telekomunikazioak eta abar).
10.2.1.27.- Azken egoerako dokumentazio teknikoa idaztea, lehen erabilerako lizentzia eskuratu ahal izateko (suteen araudia betetzen dela justifikatzea EKT-SIren arabera eta abar). 
10.2.1.28.- Azken egoerako dokumentazio teknikoa idaztea, irekitzeko lizentzia eskuratu ahal izateko, aurkeztutako jarduera proiektuarekin eta ingurumen araudiarekin loturik.
10.2.1.29.- Jabetzari aholkularitza eskaintzea, zerbitzu sareen enpresa hornitzaileekin kontratazioak egitean (hala nola elektrizitatea, gasa eta bestelako erregaiak, telefonia eta abar), betiere proiektuan jasotako instalazioei dagozkienak.
10.2.1.30.- Eraikinaren liburua idaztea; bertan, aipatutako as built horretaz gain, honako hauek ere jasoko dira: obrako eta egikaritutako instalazioetako erabilera eta mantentze lanetako jarraibideak, erabilitako material eta ekipo guztien definizio zehatza (markak eta modelo komertzialak, ezaugarriak eta abar), bakoitzaren espezifikazio teknikoen fitxak jasoz.
10.2.1.31.- Obra kontratuaren berme aldian, eraikinean izan litezkeen gorabehera posibleen kontrola eta segimendua, baita Zuzendaritza Fakultatiboaren funtzio propioak ere, gabeziak eta funtzionamendu okerrak konpontzeko (ur iragazpenak, klimatizazio arazoak eta abar). Ulertu behar da aldi horretan zehar Zuzendaritza Fakultatiboaren funtzioak plegu honetan definitutakoak bezain zabalak eta osoak direla (obra zuzendaritza, obra eta instalazioak egikaritzeko zuzendaritza, segurtasuneko eta osasuneko koordinazioa, bileren txostenak eta aktak idaztea eta abar).
10.2.1.32.- Obren berrikuspena haien berme aldia amaitzean, eta dagokion amaierako txostena. Obretan gabeziak hautemango balira, esandako txostenean haien kontratistari eman beharreko jarraibideak jasoko dira, eta bermearen epearen luzapen bat ezarriko da, beharrezko konponketak egin ahal izateko. Epe horren luzapen aldian, Zuzendaritza Fakultatiboaren funtzio propioak ere luzatuko dira.
10.2.1.33.- Era berean, esandako berme aldia amaitu ostean eta, hala badagokio, aurreko zenbakian adierazitako konponketak egikaritu ondoren, obra jatorriko likidazioa ematea eta sinatzea, hala legokiokeen kasuan.
10.2.1.34.- Eraikinaren deskribapena obra berriaren adierazpenari begira, eta notarioaren aurrean sinatzea.
10.2.1.35.- Indarrean den araudiak adierazitako edo kontratuaren izaerak berea duen beste edozer.
10.2.2.- DOKUMENTUAK, Zuzendaritza Fakultatiboaren etapari dagozkionak:
Honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira Obren Zuzendaritza Fakultatiboaren etapa honetan:

Adierazi den moduan, obraren hileroko ziurtagiriak, obra amaierako ziurtagiria eta beharrezkoak diren txosten eta dokumentu guztiak, grafikoak zein idatziak; dela legez eskatutakoak (eraikinaren liburua, erabiltzeko eta mantentze lanetako jarraibideekin; energia efizientziako ziurtagiria...), dela Gipuzkoako Foru Aldundiak informazio egokia jaso dezan lanen garapenari, eraikinaren amaierako egoerari edo etorkizuneko mantentze lanei buruz. Halaber, aurkeztekoak izango dira lehen erabilerako lizentziarako beharrezko dokumentua, jarduera irekitzeko lizentzia, instalazioen legeztatzea, berme aldiaren amaierako txostena eta, azkenik, obraren likidazioa.
Ondoren, Zuzendaritza Fakultatiboko etapa honetako hainbat dokumenturen edukia deskribatzen da, dela obren egikaritze aldian zehar, dela obra amaierako dokumentazioarekin batera amaitzeari dagokionez.
10.2.2.1.- Obrak egikaritu bitartean:
1.- Obra ziurtagiriak:
Hileko ziurtagiriak, amaierako ziurtagiria barnean hartuta, jatorrian izango dira, dagozkien neurketekin eta proiektuaren unitateko prezioak erabilita.
Lanen segimendu ekonomikoa egiteko garaian argitasun eta erraztasun handiagoa izateko, esandako ziurtagiri horietan nahitaez erabili beharko da obra unitatearen deskribapen bat (identifikazioa eta zenbaketa, eta edukia), proiektuak erabiltzen denaren berdin-berdina. Aldez aurretik onartutakoen aldean prezio kontraesankorrak izanez gero, argi eta garbi bereizi beharko dira obra unitate horien dagozkien identifikazioa eta zenbaketa proiektuan zehaztutakoetatik, nahiz eta dagokien aurrekontu kapituluen barruan jaso ahal izango diren.
Neurketak argi eta garbi identifikatuta egongo dira, aurrekontuan bezalaxe, proiektuaren zer zonatakoak diren jasoz. Hainbat eraikin edo zona bereizi izanez gero, haietako bakoitzerako egin beharko dira neurketak.
Ahal dela, ziurtagiri horien aurkezpenean bereizi egin beharko dira hileko ziurtagirian bertan egikaritutakoa eta aurreko ziurtagirietan egindakoa.
Testuan, eta indarrean den aurrekontuaren obra unitateen deskribapenaren ostean, zehatz-mehatz definituko dira ezaugarriak, baita obra unitateen marka eta eredu komertzialak ere, egikaritu diren bezala.
Egikaritze materialari dagokionez, produktuen unitateko prezioak eta haiei dagozkien neurketak batuta –gehi izan litezkeen partida finkoak– kontratuaren baja aplikatuko zaie, eta ondoren gastu orokorren koefizienteak (% 13), etekin industriala (% 6) eta guztiari dagokion BEZa. Hala egokituz gero, proiektuan aurreikusita egon litekeen penalizazioa aplikatuko zaie unitateko prezioei –edo izan beharko litzatekeena, Zuzendaritza Fakultatiboaren irizpidearen arabera–, preskribatutakoa baino kalitate apalagoz egikaritutako obra unitateetarako.
Material edo ekipo bilketaren aurrerakinak izango balira, ziurtagirian jaso beharko dira, dagokion separatarekin, haien amortizazioaren egoera zehaztuta.
Prezioak berrikusiko balira, ziurtagiriaren beste separa batean jaso beharko dira, berrikuspenaren formula eta egindako kalkuluak zehaztuz.
Aurrerago adierazten den bezala, azal gisa Arkitektura Zerbitzuaren ziurtagiriaren karatula baliatuko da.
2.- Obra bileretako aktak, hileko txostenak, prezio kontraesankorrei buruzko txostenak eta abar:
Dokumentu horien edukiek hemen kontratuaren irismen xehakatuari buruz adierazitakoari erantzungo diote, baita bertan zehaztutako objektu espezifikoaren izaerari ere. Behar bezain zehatz eta argi jasoko dira.
10.2.2.2.- Obra amaierako dokumentazioa:
1.- Eraikinaren liburua (38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, eraikingintza antolatzekoa). Honako hauek biltzen ditu:
1.1.- Obraren amaierako egoeraren dokumentazioa:
Obraren amaierako egoerari buruzko dokumentazioak, aurretik aipatu bezala, xehetasun osoz jasoko du eraikinaren egoera, egiaz eraiki den moduan (as built), egindako aldaketak jasota, obran hartutako eraikuntzako erabakien xehetasunekin, erabilitako materialen eta ekipoen zehaztasun guzti-guztiekin (marka eta modelo komertzialak, ezaugarriak eta abar), eta arreta berezia ipinita ezkutuko zatiei eta elementuei (hala nola zimenduak eta lur elektrikoak, saneamenduak, armatuak, eraikinetako xehetasunak eta gainerakoak...), baita instalazioei (elektrizitatea, iturgintza, garraio hodiak eta abar) eta lurzatiari zerbitzu emateko sareen hartuneei ere. Honako hauek izango ditu:
1.1.1.- “Obraren amaiera egoera eta eraikinaren liburuaren” planoak (zein bere datarekin):

Horrekin, oinarrizko proiektua eta egikaritze proiektua osatu zituzten plan guzti-guztien eguneratze sistematikoa eta berrikusia izango da (I. eranskinean jasotakoarekin bat), betiere zenbaketa edo identifikazio berari eutsita, eta obran jaso dituzten aldaketa, egokitzapen eta zehaztapen guztiak jasoko dituzte (erabilitako materialak, ekipoak, marka eta modelo komertzialak eta abar). 
Era berean, plano berriak gehituko dira, obra zuzendaritzaren bitartean erabakitako eraikuntza xehetasunekin (aginduen liburua eta abar), baita eraikinaren azken egoerari eragiten dion beste edozer inguruabarrekin ere. Plano berri horien definizio maila, gutxienez, proiektuko planoetan erabilitako berbera izango da, eta haien identifikazioa edo zenbaketa korrelatiboa izango da haiekiko.
Hartara, jaso ahal izango dira, konparazio batera, zer sakoneratan egin diren honako hauek: zimenduetako elementu bakoitza (zapatak, lauzak, piloteak, hormigoi ziklopeoa eta abar); saneamenduko lurpeko sareen behin betiko trazatua; egituraren armatuetan edo sendogarrietan egindako aldaketa posibleak; erabilitako materialen eta ekipoen marka, modeloa eta ezaugarri zehatzak –arotz-lanak eta kanpoko beirak, iragazgaizteko laminak, edo berokuntzako eta klimatizazioko makinak–; aurretik zehaztutako eraikuntzako xehetasun berriak; trenkada multzoen banaketan egindako aldaketak; instalazioetako trazatu eta dimentsio zehatzak, eta haietan erabilitako materialak; zerbitzu sareen hartuneetako kokapen zehatzak eta ezaugarri konkretuak eta abar.
1.1.2.- “Obraren amaiera egoera eta eraikinaren liburuaren” memoria (zein bere datarekin):
Obra luze-zabal identifikatzeaz gain, egikaritze proiektuari dagozkion kapituluak erreproduzituta, izan litezkeen aldaketak ere jasota (I.1.1.- Eragileak; I.1.2.- Aldez aurreko informazioa; I.1.3.- Proiektuaren deskribapena; eta I.1.4.- Eraikinaren prestazioak), honako hauek ere zehaztu beharko dira: obraren garapena eta egutegia; izandako gorabeherarik nabarmenenak; azkeneko lanetan proiektuari egindako aldaketak, eranskinak edo zehaztapenak (araudia betetzeko justifikazioari dagokionez, kalkulu berrien erabilera, obran bertan hartutako soluzioak, lanak egikaritzeko modua, onarpen irizpideak edo onartutako perdoiak, fabrikatzaileen zerrenda eta erabilitako materialen eta ekipoen jatorriak eta gainerakoak).
Instalazioei buruzko atalean, egiaz eraikitakoaren arabera eguneratuko da klimatizazioko gailuen laburpen koadroa, makina termikoena eta bestelako instalazio orokorrena, guztia ere plegu honetan eskatutakoarekin bat, egikaritze proiektuaren instalazio sistemen irismen xehakatuaren barruan: Ekipoen identifikazioa edo erreferentzia; marka eta eredua; zerbitzu ematen dieten espazioak eta azalerak; makinaren kokapena (oinplanoa, kanpoaldea/barrualdea); hotz/bero potentzia; aire emaria; eskuzko erregulazioa edo automatikoa... Datu horiek guztiak jasotzeko, Gizarte Politikako Departamentuak emandako EXCEL formatua baliatuko beharko da.
Eraikuntza prozesuan izandako unerik garrantzitsuenei buruzko argazki erreportaje osoa egin beharko da, eta arreta berezia ipiniko zaie, esandako moduan, ezkutuan geratzen diren elementuei (zimendu lurrak, egituraren armatuak, eraikuntzaren xehetasunak eta abar), baita instalazioei eta zerbitzu sareetako hartuneei ere. Argazki guztiek data egokiro zehaztuta izango dute; halaber, argi eta garbi identifikatuko dira, kokapenari dagokionez.
Fatxada guztietako amaierako egoeraren argazkiak bilduko dira, baita eraikinaren barnealderik esanguratsuenetakoak ere.
1.1.3.- Obraren amaierako ziurtagiria, haren amaierako kostua egiaztatzen duena (dagokion datarekin):
Azken (amaierako) ziurtagiriaren zenbatekoa ez ezik, obraren jatorriko kostu osoa ere jasoko du.
Testuan, eta indarrean den aurrekontuaren obra unitateen deskribapenaren ostean, zehatz-mehatz definituko dira ezaugarriak, baita obra unitateen marka eta eredu komertzialak ere, egikaritu diren bezala. Hartara, amaierako ziurtagiriak obren kostu zehatza zenbatesteaz gain, eraikitako guztiaren berri ere jasoko du, xehetasun guztiekin.
Era berean, prezio kontraesankorrei buruzko txostenak jasoko dira.
Amaierako ziurtagirirako hemen esandakoa aplikatzekoa izango da, hala badagokio, obren berme aldia amaitzean gertatuko den likidaziorako ere.
1.2.- Akten, ziurtagirien eta obrak garatzeko unerik garrantzitsuenetako dokumentuen kopiak:
- Zuinketa egiaztatzeko eta obraren hasierako akta
- Aginduen liburua eta/edo obra bileretako aktak
  - Obraren amaierako ziurtagiria
- Obren onarpenaren akta
- Kalitate kontroleko ziurtagiria 
- Amaitutako eraikinaren energia efizientziako ziurtagiria, Zuzendaritza Fakultatiboak sinatuta (235/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa).
- Eraikuntzako eta eraispenetako hondakinak kudeatzeko amaierako txostena
- Instalazioen alorreko ziurtagiriak (suteen aurkako babesa, behe tentsioa, instalazio termikoak, tximinien egokitasunari buruzkoa –hala dagokionean– ,eta abar).
1.3.- Eraikuntza prozesuan esku hartu duten eragileen identifikazio zerrenda, helbideak eta telefonoak zehaztuz: teknikariak (Zuzendaritza Fakultatiboa eta haien kolaboratzaileak, segurtasuneko eta osasuneko koordinatzaileak, kalitate kontrolekoak eta abar), enpresa kontratista eta obrako burua, azpikontratatutako enpresak, gremioak, kalitate kontrolerako laborategiak eta abar.
1.4.- Eraikinaren eta haren instalazioen erabilera eta mantentze lanetako jarraibideak, mantentze lan horietarako denboran zehar programatuta dauden eragiketen plangintza zehaztuz, aplikatzekoa zaion araudiarekin bat eta Eraikingintzaren Kode Teknikoak jasotakoaren arabera (6.1.2.d artikulua; II.2.1.b eranskina), eta egindako inbertsioaren kontserbazio onaren printzipioei jarraikiz. Alde horretatik, eraikinaren lehen 10 bizitza urteetarako mantentze lanetarako, urtez urteko balioespen ekonomikoaren zenbatespen bat jasoko du.
Obran erabilitako material guztien zehaztapen teknikoen fitxak jasoko dira (produktuak, ekipoak eta sistemak).
1.5.- Instalazioak zerbitzuan jartzeko baimen teknikoak eta administratiboak (elektrizitatea, klimatizazioa, suteak, gasa, igogailuak, ura eta abar).
1.6.- Instalazioak legeztatzeko proiektuak/dokumentazio teknikoa:
Eraikinaren liburuaren eranskin gisa, instalazioak legeztatzeko proiektuen kopiak jasoko dira, haien gremioek Industria Sailaren edo tankerako erakundeen aurrean aurkeztuak (elektrizitatea, klimatizazioa, suteak, gasa, igogailuak eta abar).
2.- Kalitate kontrolaren liburua (209/2014 Dekretua, urriaren 28koa, Eusko Jaurlaritzarena, eta harekin bat datozen xedapenak). Honako hauek biltzen ditu:
· Egindako entseguen, proben eta analisien emaitzak
· Fitxa normalizatuak, beharrezko izanez gero, entseguen, proben eta analisien emaitzen asenturako
· Kalitate kontrolerako laborategien ziurtagiria
· Berme ziurtagiriak, kalitate markak edo zigiluak, homologazioak eta abar
· Obran jasotako materialen albaranak
· Obrako materialak eta unitateak onartzeko edo baztertzeko emaitzak
· Materialen kalitateei eta zehaztapenei buruzko aldaketak
· Kalitate kontroleko ziurtagiria (ikus 10.2.2.2.1.2 atala)
3.- Lehen erabilerarako lizentzia eskuratzeko dokumentazio teknikoa:
Eraikinaren liburuko edukietatik aurrera, aparteko dokumentu batean aurkeztuko da dagokion Udalak lehen erabilerako lizentziari buruz eskatzen duen oro.
4.- Jarduera irekitzeko lizentziaren proiektu/dokumentazio teknikoa (dokumentazio osagarria, hala badagokio):
 Jardueraren hasierako dokumentuaren gaineko zuzenketak bilduko ditu, edo Udalak eskatzen dituen zuzenketa neurriak, dagokion baimen administratiboa emateko.
11.- LANAK ETA DOKUMENTUAK AURKEZTEKO ARAUAK:

11.1.- Dokumentazioaren formatua paperean:
11.1.1.- Proiektuak eta azterketa teknikoak:
· Haien guztien zerrenda edo aurkibide bat emango da –egikaritze proiektuaren kasuan, plegu honetako I. eranskina oinarri hartuta–; ahal dela plastifikatuta, eta erraz ikusteko moduan, proiektuari dagokion karpetaren edo kutxaren barruan.
· Ez dira koadernatuta emango, baizik eta tolestuta bakarrik (DIN A-4, azal hegalik gabe).
· Haietako bakoitzaren zenbaketarekin edo identifikazioarekin, argi eta garbi ezagutzeko moduan.
· Proiektuaren plano nagusiak aurkeztuko dira, DIN A-3 neurrira murriztuta eta koadernatuta, proiektua bizkor kontsultatzeko moduan. Plano murriztu horien eskala neurri estandarrekoa izango da, ohiko eskala erregelak eroso erabili ahal izateko.
· Data zehaztuta eta sinatuta egongo dira.

- Dokumentazio idatzia (memoria, plegua, aurrekontua eta abar):
Oro har, idatzizko dokumentazio guztiak, hasieran, behar adina banakatutako aurkibide bat izango du, erraz kontsultatu ahal izateko, eta, gainera, orrikatuta egongo da ahal dela.
DIN A-4 formatua baliatuko da, eta bi aldeetatik idatzita egongo da, kasu zehatzetan izan ezik –hala nola azalak, eranskinak bereizteko zatiak eta abar–; halaber, koadernatuta egongo da, eta ez uztaidun artxibagailuekin. Koadernatze bakoitzaren barruan, bereizgailuak erabiliko dira eranskinak eta testu osagarriak bereizteko. Orriak zenbatuta egongo dira. Orrialde bakoitzean, proiektuaren goiburu bat agertuko da, datuak zehaztuz (izena eta data), baita zer dokumenturi dagokion bilduz ere (memoria, plegua eta abar).
Dokumentazioak data eta sinadura izango ditu.
Testua osatzeko moduarekin, saihestuko da papera alferrik ez xahutzea. Alde horretatik, eta memoriarako eta antzeko dokumentuetarako, Word testu programaren honako ezaugarri hauek jasotzen dira: Arial 10 letra neurria, eta 15 puntuko lerro arteko tartea. Orrialdearen konfigurazioa, honako marjina hauekin: goian, 2,50 cm; behean, 0,50 cm; ezkerrean, 2,00 cm; eskuinean, 1,00 cm. Ertzetik goiburura bitarteko tartea: 1,25 cm. Ertzetik barrenera arteko tartea: 1,00 cm. Preskripzio tekniko partikularren agirirako, letraren neurria murriztea gomendatzen da.
11.1.2.- Txostenak eta bestelakoak:
Proiektuen dokumentaziorako adierazitakoari jarraituko zaio.
11.1.3.- Obrako aktak (aginduen liburua):
Arkitektura Zerbitzuaren formatu tipoa baliatuko da.
11.2.- Lanen aurkezpena euskarri informatikoan:      
Lanaren aurkezpena esleipendunaren aldetik, euskarri informatikoan (CD-R edo DVD formatuko disko trinko grabagarria, edo pendrive erako kanpo memoria), paperean aurkeztutako eduki guztiak bilduko dira, formatu eta itxura berean, eta honako programa hauek baliatuta: 

- Idatzitako agiriak: Microsoft Word, 2003arekin bateragarria den formatua, baita PDF formatua ere. Ziurtagirien, txostenen, akten eta tankerako dokumentuen kasuan, ez da beharrezkoa izango Microsoft Worden aukeztea, eta nahikoa izango da PDF formatua.

-
Neurketak eta aurrekontuak: Presto 11.02 edo azpikoa, baita PDF formatua ere.
-
Ziurtagiriak (karatula barne): PDF formatuan.                                           
- Planoak: DWG formatuan (AutoCad, 2014 bertsioa edo azpikoa), baita PDF formatuan ere. DWG formatuko informazioak beharrezko eduki guztiak bilduko ditu (kanpoko erreferentziak, irudiak eta abar), baita marrazkia (ctb) osatzen duten elementuen ezaugarri grafiko guztien definizioa ere (lodiera, lerro mota, kolorea eta abar). Artxibo digitalen zenbaketak edo izendapenak bat etorri beharko du papereko planoenekin, erraz identifikatzeko moduan egon daitezen. Aurkibide bat izango dute plano guztiek. Planoak AutoCaden egiteko, plegu honetako II. eranskinean bildutako jarraibideak hartu beharko dira kontuan.
Euskarri informatikoa prestatzeko, bermatuta egongo dira:

- Erabilera zuzena (irekitzea, irakurtzea eta inprimatzea) behar adina gaitasun duen edozer ordenagailu bateragarritan.

-
Karpeten, azpikarpeten eta artxiboen antolaketak eta identifikazioak bat etorri beharko du erabat proiektua osatzen duten bolumenekin eta dokumentuekin, disko konpaktua erraz, argi eta samur erabiltzeko moduan.
Euskarri informatikoko edukiak sortutako programen bidez irakurri eta tratatu ahal izango dira (Microsoft Office, AUTOCAD, Presto eta abar, baita ziurtagiri energetikoari dagozkion aplikazio espezifikoekin ere).
Dokumentazio guztia, era berean, PDF formatuan ere emango da, eroso maneiatu eta inprimatu ahal izateko, edukia aldatu gabe.
12.- AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUEN ALE KOPURUA (*):
(*): Lanen eta dokumentuen aurkezpen guztien aurretik “0” bertsioa zehaztuko da (paperean eta euskarri digitalean), Arkitektura Zerbitzuak aldez aurretik berrikusi ahal izateko.
12.1.- Proiektuak idazteko etapa:
- Eraispen proiektua:
· Lau ale paperean, karpetatan jasota, Arkitektura Zerbitzuak normalizatutako formatuaren arabera.
· Bi ale oso euskarri informatikoan.
 

- Aurreproiektua:
· Lau ale paperean, karpetatan jasota, Arkitektura Zerbitzuak normalizatutako formatuaren arabera.
· Bi ale oso euskarri informatikoan.
- Oinarrizko proiektua:
· Lau ale paperean, karpetatan jasota, Arkitektura Zerbitzuak normalizatutako formatuaren arabera.
· Bi ale oso euskarri informatikoan.
- Proiektua / jardueraren dokumentazio teknikoa:
· Bost ale paperean, karpetatan jasota, Arkitektura Zerbitzuak normalizatutako formatuaren arabera.
· Bi ale oso euskarri informatikoan.
- Egikaritze proiektua eta nahitaezko azterlan tekniko osagarriak (segurtasuneko eta osasuneko azterketa, kalitate kontroleko plana, eraikuntzako eta eraisketetako hondakinak kudeatzeko azterketa):
· Lau ale paperean, karpetatan jasota, Arkitektura Zerbitzuak normalizatutako formatuaren arabera.
· Bi ale oso euskarri informatikoan.
13.- OBRA EGIKARITZEA
Egikaritze proiektuan eta ekipamendu proiektuan bildutako eta definitutako obrak egikaritzeko, zorrotz beteko dira Zuzendaritza Fakultatibok emandako jarraibideak; aplikatzekoak diren arau teknikoei eta legezko arauei jarraikiz egikarituko dira, guztia ere lanak amaitzean eskuratzen den zentroak indarrean den araudia behar bezala errespeta dezan.

Obren egikaritze lanak egiteko, horretarako kualifikatuta dauden eraikitzaileak eta instalatzaileak baliatuko dira.

14.- PROIEKTUAREN ETA OBRAREN EGIKARITZEA IKUSKATZEKO LANAK
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Arkitektura Zerbitzuari dagokio Kontratuaren Zuzendaritza (1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Administrazio Publikoen Kontratuen Legea onartzen duena, 94. artikulua). Zerbitzu horrek kontratuaren ikuskaritza teknikoaren egitekoa izango du, eta, ondorioz, esleipendunak aurkezten dituen proiektuenak eta gainerako dokumentuenak ere bai. Era berean, preskripzio tekniko partikularren agiri hau interpretatzeko ahala izango du, hari buruzko zalantzarik balitz. Gizarte Politikako Departamentuaren lankidetza ere izango du, ekimenaren sustatzaile den aldetik, proiektatutako soluzioaren alderdi funtzionalei dagokienez.

Arkitektura Zerbitzuak metatutako esperientzia oinarri hartuta –Gipuzkoako Foru Aldundiaren zerbitzu tekniko den heinean–, eraikitako ondarearen erabileran eta mantentze-lanetan, esandako Arkitektura Zerbitzuak proiektuaren gidalerro teknikoak ezarri ahal izango dizkio esleipendunari, eta esleipendun horrek egin beharko du haien garapen eta definizio tekniko zuzena.
Donostia, 2019ko martxoak 22.
	


        OHARRA. Plegu honen zati dira aurkibidean adierazitako eranskinak.
I. ERANSKINA:
PLANO MOTEN ZERRENDA
 EGIKARITZE PROIEKTU BATEAN
I. ERANSKINA:
PLANO MOTEN ZERRENDA
 EGIKARITZE PROIEKTU BATEAN
(izartxoarekin * : oinarrizko proiekturako)
1.-
Kokapena eta kokalekua
2.-
Hasierako egoera (lurzatia, zerbitzu sareak, hirigintzako araudia, eta, halakorik denean, lehendik dagoen eraikuntza)
3.-
Arkitektura
4.-
Eraikuntza
5.-
Egitura
6.-
Instalazioak
7.-
Hirigintza


                                       Eskalak:
1.-
Kokapena eta kokalekua


1.1*:
Kokapena
1/100.000 - 1/25.000

1.2*:
Kokalekua
1/5.000 - 1/2.000
2.-
Hasierako egoera (lurzatia, zerbitzu sareak,
hirigintzako araudia eta, halakorik bada, lehendik dagoen eraikuntza):

2.1*:
Lurzatia – Topografikoa – Mugak – Zorrak
1/200 - 1/500

2.2.
Lehendik diren zerbitzu sareak
1/200 - 1/500
2.3*:
Hirigintzako araudia
1/500 - 1/1000

2.4*:
Oinplanok (lehendik dagoen eraikuntzarenak, halakorik bada)
1/100 - 1/50

2.5*:
Sekzioak (lehendik dagoen eraikuntzarenak, halakorik bada)
1/100 - 1/50

2.6*:
Altxaerak(lehendik dagoen eraikuntzarenak, halakorik bada)
1/100 - 1/50
3.-
Arkitektura
3.1*:
Hirigintza araudia betetzen dela justifikatzea………………
1/200 - 1/500

3.2*:
Ezarpena lurzatian, antolamenduak, sarbideak,
Bide sarea………………
1/200 - 1/500
3.3.
Zuinketa………………
1/200 - 1/500

3.4*:
Oinplanoak: erabilerak, azalera erabilgarriak eta eraikiak

           (eta, lehendik dagoen eraikuntzarik izanez gero:
                 jarduera esparrua, proiektatuta eraispenak eta 
 hasierako-amaierako gainjarpena)
1/100 - 1/50
3.5.
Oinplanoak: Kotak

(eta, lehendik dagoen eraikuntzarik izanez gero:
                 jarduera esparrua, proiektatuta eraispenak eta 
 hasierako-amaierako gainjarpena)
1/100 - 1/50

3.6* :
Sekzioak


(eta, lehendik dagoen eraikuntzarik izanez gero:
                 jarduera esparrua, proiektatuta eraispenak eta 
 hasierako-amaierako gainjarpena)
1/100 - 1/50

3.7*:
Altxaerak
                (eta, lehendik dagoen eraikuntzarik izanez gero:
                 jarduera esparrua, proiektatuta eraispenak eta 
 hasierako-amaierako gainjarpena)
1/100 - 1/50

3.8.
Lur mugimenduak (eraikinen erasanak
 edo lehendik diren sareen erasanak barne)
1/200

3.9*:
Perspektiba, infografia  
----
Eskalak:
4.-
Eraikuntza
      4.1.
Sekzioak eta eraikuntzaren xehetasunak:



4.1.1:
Fatxadaren sekzio bertikala
1/20 - 1/10
4.1.2:
Fatxadako hutsarteen sekzio horizontala eta bertikala



(ahal dela erantsita
 perspektiba bat)………………………………………………….….1/3
4.1.3:
Estalkien definizioa (materialak, maldak,
 limak, zorrotenak, hustubideak, dilatazio-junturak
 [egiturazkoak, estalkiarenak, zoladurarenak],
 eta abar) tximiniak, eguzki panelak, eta abar.............................1/100-1/50


4.1.4:
Estalkien definizioaren xehetasunak, 
 puntu berezi guztiekin (iragazgaizteak
hustubideak, paramentuekiko elkarguneak,
kasetoiak, hegalak, dilatazio junturak eta abar)
1/3 – S/E    
4.1.5:
Beste iragazgaizte batzuen xehetasunak
(dutxak, uharkak eta abar.)
1/3
4.1.6:
Zubi termikoak eta akustikoak
1/3  
4.1.7:
Banaketen sekzio bertikala (
 trenkada motak, zatitzeko elementuak,
oinplanoko kokapenarekin)………………………………………………………1/10-1/50-1/100  
4.2.
Akaberak:


4.2.1:
Lurzoruak, hormak eta sabaiak
1/100 - 1/50


4.2.2:
Sabai aizunen ataltzea
(luminariak, klimatizazioa eta abar integratuta)
1/50
4.2.3:
Xehetasunak (materialen arteko elkarguneak eta abar)
1/2                      
4.3.
Kanpoaldeko arotz-lanak eta beirak:
4.3.1:
Oinplanoko eta/edo altxaerako kokapena
1/100


4.3.2:
Memoria grafikoa (beiren definizioa barne)
1/50


4.3.3:
Xehetasunak (beiren definizioa barne)
1/2 - 1/1
4.4.
Barneko arotz lana:
4.4.1:
Oinplanoko kokapena
1/100


4.4.2:
Memoria grafikoa
1/50


4.4.3:
Xehetasunak
1/2 - 1/1
 4.4.4:
Sarrailak
1/100
4.5.
Errementaritza:


4.5.1:
Memoria grafikoa
1/50


4.5.2:
Xehetasunak
1/2 - 1/1
4.6.
Mantentze lanetarako bitartekoak:


4.6.1:
Oinplanoko eta/edo altxaerako kokapena
1/100 – 1/50


4.6.2:
Xehetasunak
1/3
4.7.
Altzariak, ekipamendua eta seinaleztapenak (halakorik balitz):


4.7.1:
Oinplanoak, sekzioak eta altxaerak
1/25


4.7.2:
Xehetasunak
1/3
5.-
Egitura (EHE-08 hormigoi koadroarekin):

5.1.
Zimenduak (lur elektrikoak barne)
(eta, hala badagokio,
 lurrei eusteko egitura osagarriak)……..……………......1/50

5.2.
Oinplanoak (forjatuak, plakak; kargak eta gainkargak)
(eta, lehendik dagoen eraikuntzarik izanez gero:
                   proiektatutako egiturazko eraispenak eta apeoak)
1/50

5.3.
Sekzioak (eskailerak, euste hormak eta abar)
(eta, lehendik dagoen eraikuntzarik izanez gero:
                   proiektatutako egiturazko eraispenak eta apeoak)
1/20 

5.4.
Zutabeak eta habeak armatzea; hormak; zertxak
(eta, lehendik dagoen eraikuntzarik izanez gero:
                   proiektatutako egiturazko eraispenak eta apeoak)
1/20 - 1/5
5.5.
Xehetasunak (korapiloen armatua, soldadurak eta abar)
1/10 - 1/5
Eskalak:
6.-
Instalazioak

6.1.
Iturgintza eta saneamendua:

6.1.1: Iturgintza (ur hotza eta beroa)
1/100 - 1/50
(hasierako eskema barne)


6.1.2: Saneamendua:



6.1.2.1: Euri uren eta ur beltzen arketa sarea
(maldak eta sarrerako eta irteerako kotak;
zimenduak gainjarrita)
1/100 - 1/50
6.1.2.2: Xehetasunak (arketak, hodiak eta abar)
1/20 - 1/10                          
6.1.2.3: Gainerako oinplanoak
1/100 - 1/50
6.1.2.4: Hasierako eskema
     -----
 6.2.
Ohiko energiaren ekoizpena / eguzki energiarena /


erregaiak / galdarak / deposituak
1/100 - 1/50

6.3.
Berogailua / Klimatizazioa / Aireztapena
(hasierako eskema barne) (adierazita 
gela bakoitzeko gehienezko zarata maila onargarria…………................……….1/100 - 1/50

6.4.
Elektrizitatea: 


6.4.1:    Hartunea konpainia hornitzailearekin lotu arte………...1/100 - 1/50
6.4.1’:   Zentro transformadorea (halakorik balitz)
1/50


6.4.2:
Eskema hari-bakarra
------
6.4.3:    Koadro elektrikoak
1/100 - 1/50


6.4.4:
Elektrizitatea, indarra
1/100 - 1/50


6.4.5:
Argiak eta larrialdietarako argiak
1/100 - 1/50
6.5.
Suteak:


6.5.1*:
Sektorizazioa – Ebakuazioa
1/100 - 1/50


6.5.2:
Detekzioa (hasierako eskema barne)
1/100 - 1/50
 6.5.3:
Itzaltzea (hasierako eskema barne)
1/100 - 1/50
6.6.
Sarbideen segurtasuna eta kontrola; megafonia
 (hasierako eskema barne); giltza maisuak egitea ………..1/100 - 1/50

      6.7.
Telefonoak, telekomunikazioak eta antenak; ahotsa eta datuak
 (hasierako eskema barne)
1/100 - 1/50

6.8.
Domotika, ikus-entzunezkoak
 (hasierako eskema barne)
1/100 - 1/50
6.9.
Instalazioen gainjartzea (Klimatizazioa,
 elektrizitatea, suteak eta abar)
1/50
6.10.
Mekanikoak (igogailuak eta abar)
1/50
6.11.  Tximistorratzak ………………………………………………………………………..1/100 - 1/50

6.12.
Sukaldeak (instalazio guztiak integratuta)………………………1/20
7.-
Hirigintza
7.1.
Zuinketa eta nibelazioa Sestrak (gainjartzea 
                   hasierakoa/proiektua)
7.1.1: Oinplanoa

1/200 - 1/500
7.1.2: Sekzioak

1/200 - 1/500

7.2.
Lurrazaleko tratamendua (zoladurak, akaberak,
 lorezaintza, lurzatien itxiturak eta hesiak, hiriko altzariak):
7.2.1*: Oinplanoa

1/200 - 1/500
7.2.2:  Eraikuntzako xehetasunak
1/20
7.3.
Bide sarea. Aparkalekuak:
7.3.1: Profilak eta sekzioak

1/200 - 1/20
      7.4.
Eusteko hormak eta egiturak (beharrezkoak izanez gero) 
1/100 - 1/50
      7.5*:
Lurren mugimendua (beharrezkoa izanez gero) 
1/200 - 1/500
7.6.
Instalazioak, zerbitzu sareaketa hartuneak
(estolderia, ura eta ureztapena, elektrizitatea, telefonia eta
 datuak, gasa eta abar); (bereizi erabilera publikoa eta pribatua):
7.4.1: Oinplanoa (trazatua eta dimentsioak)
1/200  - 1/500
7.4.2: Eraikuntzako xehetasunak
1/20
 7.7.
Eragindako bestelako zerbitzu sareak (hala dagokionean)…………..…...1/200
7.8.
Zorrak (beharrezkoa izanez gero) 
1/200 - 1/500
II. ERANSKINA:
DELINEAZIO ARAUAK
 ORDENAGAILUZ LAGUNDUTAKO MARRAZKETAN (CAD)

AZALEN zerrenda, zein bere elementuekin (eraikuntzako oinplanoetarako):


Egitura (sekz.)
Elementu erresistenteak (sekzionatuak): zutabeak, hormigoizko nukleoak, habeak, forjatuak, eskaileretako lauzak, karga hormak, euste hormak, zimenduak.


Egitura (sekz. gabe)
Elementu erresistenteak (sekzionatu gabeak): batez ere oinplanoan: forjatuak, arrapalak eta abar.

 Egitura (Ardatzak)…………. Zutabeen ardatzak eta abar.


Hormak eta itxiturak
Izaera ia finkoko itxitura elementuak (sekzionatuak): hormak (ez-erresistenteak) fatxadakoak, igogiluaren hutsartea ixteko hormak eta abar.


Itxituraren perimetroa
Itxituraren perimetroko elementuak, batez ere oinplanoan, sekzionaturik ez dutenak: leihoetako ertzak, terrazen karelak, hegalak, erretenak eta abar.


Elementu bertikal komunak
Elementu bertikal komunak oinplanoan: aireztapen hodiak, shuneak, zorrotenak, muntagak.


Mailak
Eskailerak, arrapalak, lurzoru mailak, maldak.


Trenkadak
Trenkada multzoetako elementuak (sekzionatuak).


Kanpoko arotz lanak
Kanpoko arotz lanak (leihoak, begiratokiak, gortina hormak...), beirak barne


Barneko arotz lanak
Barneko ateak, itxiturak.


Akaberak1
Paramentuen akaberen irudikapena (zoladura, fatxadetako materiala, estalkiko materiala eta abar) lehen terminoan ikusgai direnak. Haien aurkezpena, ahal dela, “itzaleztatuta” egingo da.


Akaberak2
Paramentuen akaberen irudikapena (zoladura, fatxadetako materiala, estalkiko materiala eta abar) bigarren terminoan ikusgai direnak. Haien aurkezpena, ahal dela, “itzaleztatuta” egingo da.

Altxaeretan: eguzkiak egindako itzalak.


Akabera-sekzioa
Akabera maila, sekzioan, lurzoruena, sabai aizunena, fatxada aireztatuaren kanpoko orri finarena eta abar.


Errementari lanak
Barandak eta abar.


Igogailua
Igogailuaren kabina eta mekanismoak (igogailuaren hutsunea definitzen duten paramentuak “Hormak itxiturak” kapakoak dira, edo “Egitura” kapakoak, bestela).


Sanitarioak
Aparatu sanitarioak eta etxetresna elektrikoak


Altzariak
Altzari elementuak.


Estalkia
Estalkien perimetroa eta elementu nagusiak (isurkien elkargunea, kasetoiak, tximiniak eta abar).


Urruna
Irudikapena (batez ere oinplanoan), bigarren plano urrunduan dauden eraikin zatienak: teilatu lauak, goiko solairuetatik ikusita eta abar.


Kotak
Dimentsioen akotazioak.


Testua
Testuak, lokal baten azaleraren adierazpena, maila koten zehaztapena, azalerak eta abar.


Itzaleztatzeak hormak.
Sekzionatutako elementuak itzaleztatzea (egitura, itxitura hormak eta trenkadak).


Ezkutuak1
Ebakidura planoaren atzean/aurrean kokatutako elementuen proiekzioa (trazuka).


Ezkutuak2
Ebakidura planoaren aurrean/atzean kokatutako elementuen proiekzioa (puntuka).


Altxaera1-1
Lehen planoan kokatutako altxaeran: perimetroa, hutsuneak eta fatxadako irtengune garrantzitsuak, baita konposizioaren gainerako elementu nagusiak ere.


Altxaera1-2
Lehen planoan kokatutako altxaeran: moldurak, inpostak, zorrotenak, hirigintzako elementuak, baita konposizioaren bigarren mailako elementuak ere.


Altxaera2
Bigarren planoan kokatutako altxaeraren multzoa.


Lorezaintza
Lorezaintzako eta paisaiako elementuak.

 Topografia
Topografiaren mailako kurbak eta abar oinplanoan.


Lurra
Lurraren profil bertikala, altxaeran eta sekzioetan irudikatuta.


Ardatzak
Simetria ardatzak eta abar.


Osagarri linea
Minusbaliatuen aulkien birak, patioak eta abar.


Sekzio linea
sekzioen ebakidura planoen adierazpen lerroak, eta altxaeren proiekzio planoenak

 Azalera Eraikia (bn)….Polilinea (barnean eraikitako azalera kalkulatzeko)

 Azalera Eraikia (bn)….Polilinea (kanpoan eraikitako azalera kalkulatzeko; % 50era)

 Azalera Erabilgarria (bn)….Polilinea (barnean eraikitako azalera erabilgarria kalkulatzeko)

 Azalera Erabilgarria (bn)….Polilinea (kanpoan eraikitako azalera erabilgarria kalkulatzeko; % 50era)

Marrazkia osatuko duten elementuen kolorea eta lerro mota kasu guztietan "kapaka” izango dira. 

Kapa bakoitzaren kolorea hautatzeko, Arkitektura Zerbitzuan erabiltzen den kolore eta lodiera hautaketa honi jarraitu beharko zaio, zeinaren “(.ctb” artxiboa emango baita AutoCad-en “Plot styles” karpetan sartzeko.

Koloreak eta lodierak esleitzea

	Objektuaren kolorea
	Lodiera
	Inprimatzeko kolorea

	Zuria
	0.1
	Beltza

	Gorria
	0.1
	Beltza

	 9 kolorea
	0.1
	Beltza

	Urdina
	0.15
	Beltza

	Berdea
	0.2
	Beltza

	Horia
	0.25
	Beltza

	Ziana
	0.4
	Beltza

	Magenta
	0.5
	Beltza

	8 kolorea
	0.8
	Beltza

	 253 kolorea
	0.1
	250

	252 kolorea
	0.15
	251

	251 kolorea
	0.15
	252

	250 kolorea
	0.15
	253


Arkitektura Zerbitzuak kolorea edo lodiera definitu gabeko koloreren bat erabiliko balitz, haren definizioa AutoCadeko fitxategien entregarekin batera eman beharko da ("(.ctb" artxiboa), dagozkion arkatzen esleipenarekin. Haren izena proiektuarekin bat etorriko da (adibidez: aldakonea.ctb). 

Arkitektura Zerbitzuak eman beharreko txantiloietan, kolore esleipen bat ageri da kapaka, eta aldatu ahal izango da, egoki iritziz gero, betiere aurretik aipatu dugun koloreen eta lodieren esleipena errespetatzen baldin bada.

V. ERANSKINA: IRUNEN ARBESKO ZENTROAREN PROIEKTUA ETA OBRA EGITEKO BEHARREN PROGRAMA.
1.-  Aurrekariak
2.- Beharren programa
3.-  Helburuak
4.- Diseinu printzipioak
5.- Egoitza programaren xehetasuna
6.- Apartamentu programaren xehetasuna
7.- Konfigurazioa
8.- Ekipamendua eta altzariak
9.- Gizarte zerbitzuen araudia
1.- Aurrekariak
2010eko martxoan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak eta Irungo Udalak lankidetza esparru bat ezarri zuten; lankidetza esparru horren arabera, «Arbes» izeneko 7.2.04 hirigintza eremuan ekipamendu asistentzial baten eraikuntza sustatzeko konpromisoa hartu zuten bi aldeek. Ondoren, lankidetza konpromiso hori burutzeko, kudeaketa mandaturako hitzarmen bat sinatu zuten aldeek, ekipamendu sozialaren eraikuntzarako, ekipamendurako eta kudeaketarako. 
2.-Beharren programa
Aldeek sinatutako hitzarmenak eduki hau jaso du:
-Egoitzazko 130 plaza, mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonei bizilekua emateko diseinatuak; horietatik 20 unitate psikogeriatrikoan egongo dira.
-Eguneko zentroko edo eguneko arretako zerbitzuko 30 plaza, mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat.
-Apartamentu babestuetako 50-60 plaza, bizi osorako etxebizitza gisa diseinatuta, adineko autonomoentzat; gutxienez % 90 banakako plazak izango dira.
-Laguntzadun apartamentuetako 26 plaza, mendekotasun egoeran dauden desgaituentzako.
-Eguneko zerbitzu edo zentro bat mendekotasun egoeran dauden desgaituentzat.
-Behin betiko proiektuak aukera emango balu, adinekoei eguneko arreta zerbitzu bat eta desgaitasuna duten pertsonen autonomia pertsonala sustatzeko zentro bat, edo bi aldeen artean adostuko liratekeen gizarte arretako beste erabileretarako.
3.- Helburuak
Zentroak, erreferentziazko zerbitzuez gain, arreta zuzen eta integratzailea eskaintzen du: egoitza araubideko arreta zerbitzuak edo eguneko arreta, diziplina anitzeko ikuspegi batetik, kontuan hartuta bai erabiltzaileen beharrak, bai beraien baliabideak eta interesak.
Horretarako, zentro hau erabiltzen duten pertsonen gaitasunak identifikatuko dira. Orientazio bat egingo da, eta baita zaintza eta gaikuntza pertsonaleko programa bat ere; programa horrek, erabiltzaileen bizitzaren historia oinarritzat hartuta, osasuna, autonomia, ongizatea eta gizarteratzea bezalako alderdiak integratuko ditu.
4.-Diseinu printzipioak
Hemen deskribatzen diren diseinu printzipioek oinarritzat hartzen dituzte mendekotasun egoeran dauden adinekoei bizilekua emateko etxebizitza ereduarekin eta pertsona erdigunean jartzen duen arreta ereduarekin zerikusia duten oinarrizko alderdiak.
Etxebizitza ereduaz ari garenean, gure herrialdean adinekoentzat hedatuen dagoen bizileku mota aldatzeari buruz ari gara: egoitzak aldatzeari buruz, alegia. Izaera instituzionala duten eta arreta eta zainketa zerbitzu jarraituak dituzten egoitza hauetan, «logela» kontzeptua «etxebizitza» kontzeptuagatik ordeztu nahi da. Azken buruan, ikusi da garrantzitsua dela pertsonen bizileku izango diren leku horietan etxe inguruneak islatzea, bertan bizi direnen intimitatea eta duintasuna errespetatuz. Adinekoen independentzia eta autonomia sustatu nahi dira, eta ingurune fisiko eta sozialarekiko integrazioa eta interakzioa indartu nahi dira, eta baita identitate pertsonala ere. Hori guztia zahartze gogobetegarri eta kalitatezkoa bermatzeko, beren bizimoduarekin jarraitzean oinarrituta.
Etxea erreferentziazko bizi espazioa da edonorentzat, oroitzapenez eta erreferentzia afektiboz betea; bada, zahartzaroan, kanporako harremanak galtzen doazenean, etxeko espazio hori funtsezkoa da pertsona horien bizitzan. Europako gainerako herrialdeetan luze eta zabal kontrastatu diren jardunbide egokiak ekarri nahi ditugu, eredu horiek hemengo testuingurura egokituz, hemengo ezaugarriak kontuan hartuta. 
Gainera, ikuspegi orokorrean jasota dago, baita ere, adinekoentzako bizileku mota hau dagokien hiri eta gizarte ingurunean eraiki behar dela. Horrela, gizarte eta familia loturak haustea saihesten da, sustatuz adinekoek beren bizitzarekin zerikusia duten gaien jarraipena egitea eta gai horietan parte hartu eta erabakiak hartzea. 
Diseinu irizpide batzuk daude, mendekotasuna duten adinekoen bizi kalitatea hobetzea xede dutenak, eta pertsona horien beharretara egokitzea bilatzen dutenak.  Hiru irizpide orokorrak dira:
· Hiri ingurunearekiko elkarrizketa, egoki txertatzea bermatzeko.
· Eremu komunak edo harremanetarako eremuak, gizarte elkarrekintza sustatzeko.
· Etxebizitzen ezaugarriak, norbanakoaren beharretara egoki moldatzeko.
Beraz, proposamenak diseinu irizpide hauek hartu behar ditu barruan:
· Multzoa erabilera anitzetarako izango da; horrela, adinekoentzako bizilekuez gain, gizarte zerbitzuen beste ekipamendu batzuk ere jarriko dira, beste kolektiboentzat, hala nola desgaitasuna duten pertsonak. Nolanahi ere, multzoaren itxura nagusia etxebizitzarena izango da. Ingurunean egoki txertatuta dagoela ziurtatuko da, eta ihes egingo zaio irudi instituzionalizatuari, bereizketa soziala eragin baitezake. Funtsezkoa da etxebizitzen eraikin erakargarri bat planteatzea, ingurunean txertatuko dena, bai arkitekturari dagokionez, bai gizarteari dagokionez.
· Erabilerak nahastuta egongo dira: lurzatiaren zati batean, mendekotasunaren arreta ez diren beste erabilera batzuk jarriko dira, komunitateak egun eskatzen dituenak. Horrela, bermatuko da eremua erabat txertatuko dela inguruan duen hiri testuinguruan.
· Gainera, ongi txertatuta egongo da, fisikoki, hiri egituran, eta hainbat hiri elementu izango ditu, hala nola pasealekuak, berdeguneak, eta abar.
· Espazioak diseinatzeko, pertsona erdigunean jartzen duen arreta eredua hartuko da oinarritzat. Helburu nagusia da adineko pertsonak, beren etxeetan bizi ezin direnean, beren etxeetan bezala bizitzea; horrela, ez da bat-bateko etenik gertatuko aurreko bizi proiektuari eta bizimoduari dagokienez. Etxebizitza hau, beren etxe berria, atsegina eta erosoa izango da. Hemen, adinekoek beren bizitzaren kontrola izaten jarraituko dute, eta, hala, beren intimitatea, independentzia, eskubideak eta erabakiak errespetatuko dira.
· Antolaketari dagokionez, etxebizitzak bizikidetza unitate baten inguruan antolatuko dira; horrela, eguneroko bizitza erraztuko zaie, pribatutasuna emango zaie, eta, aldi berean, erabiltzaileek bereak sentitzen dituzten eta erraz identifikatu ditzaketen espazioak eskainiko zaizkie, elkarren arteko harremanerako.
· Espazio komun horiek erabiltzaileen beharretara egokituko dira, erabiltzaile gehienek dementzia baitute. Dementzia duten pertsonetara egokitutako diseinuaren bidez, gainerako erabiltzaileentzako egokia izango den ingurune bat bermatzen da. Garrantzitsua da azpimarratzea dementziari lotutako sintomak direla: memoria galtzea, desorientazio tenporal eta espaziala, komunikatzeko ezintasuna, besteak ezagutzeko arazoak, portaera aldaketak, eta abar. Beraz, espazio komunak orientazioa, deanbulazioa eta elkar ulertzea erraztera bideratuko dira bereziki. 
· Pertsonen bizimoduari jarraipena ematea bilatu nahi da. Horregatik, «logela» kontzeptuaren ordez etxebizitzarena sustatuko da, zentroaren esparruan etxebizitzei lehentasuna emanez. Pribatutasuna funtsezkoa izango da bizileku aldaketatik eratorritako estresa murrizteko, eta independentzia, berriz, norberaren gaitasunak eta erabakiak hartzeko ahalmena mantentzeko.
5.- Egoitza programaren xehetasuna
Egoitza zentroaren edukiera 115 eta 130 bizileku artekoa (hautatutako aukeren arabera) izango da guztira, 9 eta 18 bizileku arteko bizikidetza unitateekin. Bizikidetza unitate batzuk solairuka multzokatzeko aukera aurreikusten da; horien kokapena eta antolaketa funtsezko diseinu irizpidetzat hartuko da, eremu komunen optimizaziorako eta eremu horien funtzionamendu egokirako.
Plaza guztietatik % 90 gutxienez banakako bizilekuak izango dira, intimitatea errespetatzeko helburuarekin bat etorriz; komun egokitua izango dute, eta kortesiazko sukalde txiki bat. Sukalde txiki horrekin (harraska, hozkailua eta armairua) «etxe» sentsazioa azpimarratzen da. Etxebizitzaren tamaina, guztira, 25 m2 izango da gutxienez banakako bizilekuen kasuan, eta 35 m2 bizileku bikoitzen kasuan; horrela, beraien altzariak jarri ditzakete, eta aurreko etxearekiko lotura eta oroitzapen pertsonalak indartu.
Eremu komunak: Bizikidetza unitate bakoitzeko, eremu komunen tamaina kalkulatuko da, bizikidetza unitatean dagoen bizileku kopuruaren arabera. Gomendio gisa, eta bizileku bakoitzaren tamaina kontuan hartuta, % 30 inguru eremu komunak izango dira. Portzentaje horretan sartuta daude bizikidetza unitateen inguruko eremuak, eta baita eraikinaren beste solairuetan kokatuko diren beste espazioak ere (erabilera anitzeko aretoak, gimnasioa, errehabilitazio gela, kanpoko lorategiak,…). Horien guztien diseinuak eta ezaugarriek etxe izaera eta kalitatea bilatuko dute.
Eremu komun guztiek edukiko dute kanpotik sartzeko aukera (lorategitik edo terrazatik), orientazio desberdinak izango dituzte, eta, beraz, ikuspegi desberdinak kanporantz. Gainera, argi natural eta artifizial egokiak izango dituzte. Gomendagarria da eremuak desberdintzea, eremu bakoitzaren berezitasuna azpimarratzeko; horrela, dementzia duten erabiltzaileak errazago orientatuko dira, eta errazago ezagutuko dituzte espazioak. Ibiltzeko eremuak jarriko dira komunikazio bertikaleko guneen inguruan; horietatik ezingo da zuzenean sartu zirkulazio eremuetara edo eremu komunetara, zerbitzu eremuetara eta biltegi guneetara.
Zerbitzu eremuei dagokienez, gomendatzen da, bizileku bakoitzaren tamaina kontuan hartuta, horietako bakoitzaren % 20 ingurukoak izatea. Portzentaje horretan sartzen dira bizikidetza unitateen inguruko eremuak nahiz eraikinaren beste solairuetan kokatuko diren beste espazioak (biltegiak, multzo osoko sukalde nagusia, garbitegia, eskailerak, igogailuak, bilera gelak eta bulegoak, sarbideak…).
Bizitokiaren aurreko espazioen garrantzia azpimarratu behar da (nitxoak eta atariak). Espazio horiek trantsizio elementu oso garrantzitsuak dira, norberaren ezagupenerako eta identitatea indartzeko. Diseinuak eta tamainak aukera eman behar dute erabiltzaileek beren elementuak edo altzariak jartzeko.
Mugikortasunari dagokionez, espazio guztiak egongo dira batetik bestera joatea ahalbidetzeko moduan diseinatuta; adibidez, ohetik komunera, edo komunetik dutxara, edo leku horietatik guztietatik gurpil aulkira. Espazioen diseinuak aukera eman behar du leku batetik bestera segurtasun handiagoz igarotzeko, eta, ahal den neurrian, autonomia pertsonala ahalbidetzeko. Erabiltzailearen mugimendu gaitasuna edo gaitasun kognitibo orokorra edozein izanda ere, eraikinetik askatasunez zirkulatu ahal izatea bermatuko da. Era berean, instalazioek ahozko komunikazioa laguntzeko gailuak edukiko dituzte, soinua hobetzen lagunduko dutenak; azken buruan, irisgarritasun unibertsala ziurtatuko dute, eta entzumen desgaitasuna duten pertsonen artean, bereziki hartuko dira kontuan audiofonoak edo inplante koklearrak erabiltzen dituztenak. Oro har, zentroaren diseinuak ikuspegi teknologiko eta domotikoa edukiko du, erabiltzaileak ahalik eta laguntza txikienarekin moldatu daitezen.
Beste gune eta ekipamendu batzuk: Berdeguneak aire zabalean. 
Gomendatzen da diseinuaren funtsezko irizpide gisa sartzea orientazioa eta hiri testuinguruaren ikuspegiak; horrela, hiri eta paisaia erreferentziak sartuta, pertenentzia sentsazioa indartzen da, auzoa edo ingurua ezagutzen duten pertsona horientzat. Bestalde, oinarrizkoa da estimulazio sentsoriala, terrazak eta lorategiak bezalako elementuak baliatuz.
· 300 m2-ko bi eguneko zentro, 0 solairuan kokatuak.
· Kafetegia (100 m2). Edo komunitatearen eta inguruaren beharrak erantzutea xede duen antzeko beste espazio bat.
6.- Apartamentu programaren xehetasuna
Apartamentuetako plaza kopurua 50 eta 60 artekoa izango da, eta horien % 90 banakako apartamentuetan egongo dira.
Apartamentu bikoitzetan logela bakarra egongo da, bi oherekin.
Banakako apartamentuen gutxieneko azalera 40 m2 izango da, eta bikoitzena, berriz, 50 m2.
7.- Konfigurazioa
Eraikuntza eta urbanizazio multzoa honela antolatzen da:
Sestra gainean bi eraikin eraikiko dira. Batean jarriko dira mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitza zerbitzuak, desgaitasuna dutenentzako laguntzadun apartamentuak eta eguneko bi zentro; lehena mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat, eta bigarrena desgaitasun egoeran dauden pertsonentzat. Beste eraikinean, berriz, apartamentu babestuak jarriko dira (udal eskumeneko zerbitzua).
1) Egoitza eraikina
      Eraikin hau honela osatuta egongo da:
· Behe solairuan zerbitzu soziosanitarioak, zerbitzu zentralak, kudeaketakoak, administraziokoak, kafetegia eta bi eguneko zentro, besteak beste.
· Sotoko solairuan zerbitzu teknikoak, sukaldea, garbitegia eta biltegiak, eta baita langileentzako eta bisitarientzako aparkalekua ere.
· Goiko solairuetan: 17-18 erabiltzailerentzako bizikidetza unitateak (9 unitate). Bizikidetza unitate bakoitzak bere eremu komunak, terrazak, jantokia eta egongelak edukiko ditu.
2) Apartamentu babestuen eraikina
· Behe solairuan eremu komunak egongo dira:

-Harrera eremu zabal bat, atezainarentzako mostradorearekin.

-2 areto balioaniztun (bata jarduerentzat eta bestea egongela gisa erabiltzekoa).

-2 bulego (profesionalentzat).

-Bilera teknikoetarako areto bat.
· Goiko solairuetan, bizi osorako bizileku gisa diseinatutako 50-60 apartamentu; plazen % 90 banakako apartamentuetan egongo dira.
· Azkeneko solairuan:

        -Langileentzako aldagelak eta komunak.

        -Officea
               -Biltegia (gauzak, produktuak, entretenimendurako tresnak, arropa zuria eta abar biltegiratzeko eremuak) eta instalazioetarako espazioak.
3) Lurzati barruko urbanizazioa eta lorategiak, aparkalekuak…
 Zentroak eduki behar dituen eremuak:
Argigarri edo orientazio moduan, eremu hauek zerrendatzen dira (araudia):
Zerbitzu zentralak
Atari nagusia, harrera eta kontrola; atondo banatzailea; komun geriatrikoa; erabilera publikoko komunak; mediku kontsulta; sendaketetarako eta behaketarako gela; farmazia edo botiken biltegia; bulegoak; bilera gela; artxiboak; podologia gela; ile-apaindegia; jangela; terapia okupazionala; fisioterapia gela eta igerileku terapeutikoa; egongela; balio anitzeko aretoa; kapera; estimulazio sentsorialerako aretoa;…
Kudeaketa eta administrazio eremua
Igogailuak dauden ataria; atondo banatzailea; zuzendaritzako eta administrazioko bulegoa; bilera gela; artxiboa; bulegoak; langileentzako egongela eta atseden lekua; langileentzako aldagelak eta komunak; atondo banatzailea, komunikazioen gela eta garbiketa gela; mantentze-lanetarako gela; salgaiak jasotzeko eremua; zaborren gela; biltegia; hozkailuak; sukaldea eta garbiketa gela; garbitegia. 
Egoitza arretako edo bizikidetza unitateetako eremua
9-18 pertsonako 9 bizikidetza unitatetan oinarritutako egitura bat proposatzen da.
Bizikidetza unitateak ongi mugatu, identifikatu eta bereizita egongo dira. Eremu komunak, erabiltzaileen gelak eta eguneroko jardueretarako beharrezkoak diren hornidurak izango dituzte (sukaldea, jangela, balio anitzeko egongela, eta abar).
Espazio ireki eta argiak eduki behar dituzte, talde homogeneo txikien bizikidetzarako beharrezkoak diren eta arreta zuzenago eta pertsonalizatuagoa eskaintzeko aukera emango duten zerbitzu guztiekin.  Giroa ahalik eta etxekoiena izango da, higiene eta osasun neurriak kontuan hartuta.
Biltegi eremuak (arropa zuria, pixoihalak,…), kanporako irteerak, eta espazioak erabiltzaileen beharretara egokitzeko aukera emango duten elementu mugikorrak.
Unitate bakoitzaren eremu komunen artean egongo dira sukalde bat eta jangela bat, egongela eta jardueretarako gela. Gainera, tamaina eta orientazio askotako espazioak edukiko dituzte, senitartekoekin elkartzea sustatzeko eta intimitatea emateko. Jangelatik edo egongelatik guztien erabilerarako terraza batera irten ahal izango da; terraza horren orientazioa eta tamaina jarduerak egiteko edo lasai egoteko modukoak izango dira.
Logelei dagokienez, bakoitzak bere komuna izango du, eta erabilera indibidual edo bikoitzekoak izango dira. Erabiltzaileek betirako bizileku gisa okupatuko dituzten logelak pertsonalizatu ditzakete, eta entitate titular edo kudeatzaileak pertsonalizazio horretarako beharrezkoak diren elementuak eramatea bultzatu eta erraztuko du. Hori horrela, erabiltzaileek logelako elementu guztiak (altzariak eta gortinak) pertsonalizatu ditzakete, ohea izan ezik. Egoiliarrak ez baditu bere altzariak eraman nahi, logelak honakoak edukiko ditu gutxienez: gurpildun mahaitxo bat, aulki bat, armairu indibidual bat eta gortinak edo estoreak. Gainera, sabaian errailak egongo dira jarrita, garabiak edo bestelako laguntza teknikoak, oxigeno hartuneak eta abar behar direnerako.
Erabiltzaileak banakako logeletan isolatzea saihestuko da, eta ihes egingo zaio kontzeptu tradizionalari, non nitxo txikiz osatutako espazio komun bat egoten den, bainugela partekatuarekin. Banakako logelak handitu beharra planteatzen da. Horrela, komun bat izango dute, eta baita besteekin intimitatean egon ahal izateko espazio bat ere. Helburua da ahalik eta autonomia eta independentzia handiena lortzea. 
Hala eskatzen duten erabiltzaileei, zentroak ohe gehigarri bat jarriko die, senitartekoek erabili ahal izateko, logelan egoiliarrarekin egon nahi dutenerako. Ohe gehigarria nola eskuratu, eta erabiltzailearen ingurune afektiboak ohe gehigarri hori erabili ahal izateko eman behar diren inguruabarrak araututa egongo dira, zentroaren barne araudian.
Kanpoko espazioak
Lehentasunezko helburua da lorategi terapeutikoak jartzea, zentzumenak (usaimena, ikusmena eta bestelakoak) estimulatzeko, eta egoiliarrei beste esperientziak eskaini ahal izateko, egunerokoan bizi dituzten esperientzien osagarri gisa.
Barrualdetik lorategi terapeutikoa ikusteko aukera izateaz gain, zuzenean joan ahal izango dira bizikidetza unitatetik, sukaldetik edo egongelatik lorategietara. Gainera, bertan paseatzeko edo eseri eta lorategiak eskaintzen dizkien sentsazioez gozatzeko aukera izan behar dute. Berdegunea oasi estimulagarri bat da, esperientziak eta plazera eskainiko dizkiena.
Bestalde, oso garrantzitsua da bizitokitik (bizikidetza unitatetik) berdegunerako ikuspegia izatea, kontenplaziorako, eta bizileku barrutik kanpoko jardueretan pasiboki parte hartzeko. Lorategiak irispide errazeko bidexkak eduki behar ditu, eta baita eremu babestuak ere, paseatzen ari den edonor atseden hartzera eseri ahal izateko; horrela, lorategia txango txiki baten helmuga izatera iritsi daiteke.
Eremu komunetan ere jarriko dira lorategiak edo terraza estaliak (haizeaz, eguzkiaz eta euriaz babestutako guneak edukitzeko). Horrela, eguzkitan edo itzaletan egon aukeratu dezakete, eta lorategi terapeutiko bat izango dute.
«Bizikidetza unitateetatik» zuzenean igaro ahal izango dira eremu horietara, edo, bestela, terraza edo balkoi propioak edukiko dituzte. 
Leku batetik bestera mugitzeko aukerak egongo dira, topaguneak jarriko dira, eta estimulazio sentsorialerako elementuak, koloreak, usainak, lurra, landareak eta abar erabiliz.
OHAR OROKORRAK
 -Bizikidetza unitateetan eta eremu komunetan erosotasuna lortzeko: barruko klimatizazioa, airearen kalitatea, soinuaren kalitatea eta argiztapenaren kalitatea. Laguntzarako produktuak eta teknologiak, domotika, garabiak, taka-takak, heldulekuak.
-Lorategia bizikidetzarako eremu gisa; familia eta ospakizunak har ditzaketen espazio estaligabeak, eguzkiaren eta haizearen kontrolarekin; portxe estaliak; eguzkitakoez babestutako mahaiak.
-Haizetik babestutako eraikina.
-Ekipamendu sentsoriala.
-Bide bat zentroaren inguruan, paseatzera animatzeko. Bide horrek eguzkitik babesteko, esertzeko eta erlaxatzeko lekuak edukiko ditu. Paseoak atsegina izan behar du: ikuspegiak, landareak eta paisaia elementuak edukiko ditu.
-Ura erabiliko da.
-Itxura atsegin eta abegikorra.
-Intimitatea edukitzeko aukera emango duten espazio txikiak; kalitatezko espazio bat, bakarrik eta leku eroso batean egon nahi duten egoiliarrentzat erakargarria izango dena. Bakarrik eta naturarekin kontaktuan egoteko aukera emango du, eta aukera emango du, baita ere, bi pertsona eseri eta hizketan egoteko.
-Korridore labur eta atseginak.
-Sozializatzeko aukera ematen duten espazioak, pertsonak elkartzera eta jarduerak elkarrekin egitera gonbidatzen dutenak.
-Adineko egoiliarrak eta beren familiak bizikidetza unitatetik kanpo elkarrekin egon ahal izateko espazioak. Haurrentzako jolas eremuak ere egon daitezke, egoiliarrek ikusi ahal izateko (jolas kutxa, kanpoko ekipamendua,…).
-Balio anitzeko aretoa: nahikoa malgua izan behar du, edozein erabileretara egokitu ahal izateko modukoa. Erakusketa eremuak ere jarri beharko lirateke, egoiliarren sorkuntzak erakutsi ahal izateko. Ura eskura izatea oso garrantzitsua da.
-Komunak eta sukaldeak diseinatzerakoan kontuan hartuko da gurpil aulkiak eta makuluak edo taka-takak erabiltzen dituzten pertsonen irisgarritasuna eta erabilera bermatu behar dela.
-Estimulazio kognitiboa, teknologia berrien bidez.
-Logela pertsonalizatzea oso garrantzitsua da. Estrategia errazena da egoiliarrei beren altzariak, argazkiak eta apaingarriak ekartzen uztea.
-Logela batzuk prestatuta egongo dira, desgaitasun fisikoa duten egoiliarrak dutxara edo gurpil aulkira sabaitik zintzilik dauden ekipoez lagunduta pasa ahal izateko. Erdiak gutxienez behar desberdinetara egokituta egongo diren motor, garabi eta arnesak edukiko dituzte.
-Langileen bulegoak irekiak izango dira, eta itxura atsegina izango dute.
-Proportzioak zainduko dira; zer material, ate, leiho eta korridore jarri erabakitzeko, funtzionalitatea, apaingarritasuna eta kalitate espaziala hartuko dira kontuan.
Oso emaitza onak izaten ditu txoko, balkoi edo terrazetan eserlekuak jartzeak, eseri ahal izateko, ikuspegiez gozatzeko eta kanpoan gertatzen dena behatzeko.
-Bizikidetza unitate bakoitzak bere sarrera edo atea izango du.
-Zainketa malguak jarriko dira, banakako beharren araberakoak -intentsitate handiago edo txikiagokoak izan daitezke, inguruabarren arabera-.
-Bizimodu independenterako gaitasunak
 mantentzeko, berreraikitzeko edo berreskuratzeko aukerak bilatuko dira.
-Espazio zabal eta malguak.
-Argi naturala sustatuko da, bai elkarbizitza unitateetan, bai espazio komunetan.
-Balkoiak eta kanpoko espazioak.
-Erabilera komunerako instalazioak eta bilguneak.
-Landareak, zuhaitzak eta ingurune naturala.
-Eraginkortasun energetikoa eta diseinu jasangarria.
-Norberaren gauzak, bizikletak eta taka-takak gordetzeko espazioak.
-Sabaian errailak jartzeko aurreinstalazioa egingo da -garabiak edo bestelako laguntza teknikoak behar direnerako-, bizikidetza unitateko logela guzietan eta eguneko zentroko erabiltzaileentzako atseden gelan.  
-Bizitokiek eta apartamentuek telefonia eta wifi zerbitzua edukiko dute.
-Zerbitzua erabili ahal izateko beharrezkoak diren ekipoak eta altzariak sartuta egongo dira, eta baita adinekoen zentroa funtzionamenduan jartzeko beharrezkoak diren bestelako kostuak ere (proiektuak idaztea, tasak, lizentziak,…).
8.-Beharrezko ekipamendua eta altzariak
Bizitoki guztiek altzari hauek edukiko dituzte gutxienez:
-Ohe artikulatu bat, gutxienez 90 cm-ko zabalera izango duena, eta, beharrezkoa balitz, koltxoi bat, presioaren ondoriozko ultzerak prebenitzeko eta tratatzeko egokiak diren zehaztapen teknikoak edo azalerak edukiko dituena.
-Giltzadun armairu bat, 1 m3-ko gutxieneko edukierarekin. Armairuaren ateek, baita lerragarriak badira ere, eskuleku moduko heldulekuak izango dituzte.
-Ertz borobilduak izango dituen ohe mahai bat, kaxona batekin. Mendekotasun handia duten pertsonentzako moduluetan erretilu zabalgarri bat ere jarriko da.
-Besoak jartzekoa izango duen aulki bat.
-Deiak egiteko tinbre bat, edo uneoroko laguntza bermatuko duen beste sistemaren bat, ohetik aktibatu daitekeena, altuera egokira; abisua kontrolgunera iritsiko da, eta kontrolgunean abisua nondik datorren identifikatuko da. Gainera, tinbrea jotzean argia piztuko da logelako atearen gainean. Argi hori berrabiarazteko sakagailua sakatuz itzaliko da.
-Ohatuta dauden erabiltzaileek, edo mendekotasun handia dutenek, ohe artikulatuak edukiko dituzte, gurpildunak. Gainera, jasogailua eta babes barrak edukiko dituzte.
9.- Gizarte zerbitzuen araudia
· Euskal Autonomia Erkidegoko adineko pertsonentzako egoitza zentroen dekretuaren zirriborroa.
· 202/2000 Dekretua, urriaren 17koa, adineko mendeko pertsonentzako eguneko zentroei buruzkoa. 

· 394/2006 Foru Agindua, ekainaren 2koa, psikogeriatriako unitateen baldintzak zehaztekoa. 

· 41/1998 Dekretua, martxoaren 10ekoa, hirugarren adinekoentzako egoitza zerbitzu sozialei buruzkoa. 
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