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PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS

ZERBITZU KONTRATUA “ARRASATEN 
GALIZIA KALEAN MUGIKORTASUN 
BERTIKALEKO SISTEMA PUBLIKOA 
BAT EZARTZEKO PROIEKTU 
TEKNIKOA” IDAZTEKO.

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
REDACCIÓN DEL “PROYECTO 
TÉCNICO DE IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA PÚBLICO DE MOVILIDAD 
VERTICAL EN LA CALLE GALIZIA DE 
ARRASATE”.

I.- EMAN BEHARREKO 
ZERBITZUAREN EZAUGARRIAK

I.- CARACTERÍSTICAS DE LA 
PRESTACIÓN

1.- KONTRATUAREN XEDEA 1.- OBJETO DEL CONTRATO

Preskripzio teknikoen agiri honek arautzen du 
zerbitzu kontratua egitea, zeinaren xedea den 
zerbitzu hau ematea: “ARRASATEN GALIZIA 
KALEAN MUGIKORTASUN 
BERTIKALEKO SISTEMA PUBLIKOA BAT 
EZARTZEKO PROIEKTU TEKNIKOA” 
idaztea.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
rige la realización del contrato de servicios cuyo 
objeto constituye la siguiente prestación: la 
redacción del “PROYECTO TÉCNICO DE 
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
PÚBLICO DE MOVILIDAD VERTICAL EN 
LA CALLE GALIZIA DE ARRASATE”.

2.- EGIN BEHARREKO LANAREN 
DESKRIBAPENA

2.- DESCRIPCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN A REALIZAR

Prestazioa izango da hainbat jarduketa egitea, 
zehaztuak preskripzio teknikoen agirian, 
kontratuaren gainerako agirietan eta bereziki atal 
honetan.

La prestación consistirá en la realización de un 
conjunto de actuaciones que se definen en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, en el resto de 
documentación contractual y en particular en el 
presente apartado.

Xedea eta helburuak Objeto y objetivos

Proiektu teknikoaren xedea da espazio eremu 
baten irisgarritasuna hobetzea, mugikortasun 
bertikaleko sistema bat (igogailua) ezarrita.

El proyecto técnico tiene por objeto la mejora de 
la accesibilidad de una zona espacial mediante la 
implantación de un sistema de movilidad vertical 
(ascensor).

Sistema kokatuko da lekurik onuragarrienean 
ekonomia, gizarte, paisaia eta ingurumen 
ikuspegitik.

El sistema se ubicará en el lugar, o lugares, más 
favorable desde un punto de vista económico, 
social, paisajístico y ambiental.

Lehen ERANSKINean plano bat dator, espazio 
eremuarena, zeinaren irisgarritasunak hobetu 
behar duen igogailu sistema, eta jasota datoz 
herriaren datuak kalez kale. Sistema ezarri ahal 

En el ANEXO I se proporciona un plano de la 
zona espacial cuya accesibilidad debe mejorar el 
sistema de ascensor, con indicación de los datos 
de población por calles. El sistema podrá 
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izango da markatutako eremutik kanpo. implantarse fuera del área marcada.

Lana izango da igogailu sistemaren exekuzio 
proiektua idaztea, irizpide hauetan oinarrituta:

El trabajo consistirá en la redacción del proyecto 
de ejecución del sistema de ascensor, en base a 
los siguientes criterios:

- Igogailuak irisgarritasun unibertsaleko arauak 
bete beharko ditu.

- El sistema de ascensor deberá cumplir la 
normativa de accesibilidad universal.

- Ahalik eta eragin txikiena sortu beharko die 
inguruko bizilagunei. 

- Deberá generar el mínimo de afecciones a los 
vecinos colindantes.

- Behar besteko neurria eduki beharko du, aldi 
berean ez hartzeko, behintzat, bizikleta bat jira-
biratze posizioan edo haurrentzako kotxetxo 
bikoitz bat.

- Deberá tener dimensión suficiente para albergar 
de forma no simultánea, al menos, una bicicleta 
en posición de rodadura o un carro de bebé 
doble.

- Diseinatuko da oinarrituta energia kontsumo 
txikiko teknologietan.

- Se diseñará en base a tecnologías de bajo 
consumo de energía.

- Integratuko da paisaian, eta zainduko du 
bereziki itxura estetikoa.

- Quedará integrado en el paisaje, cuidando 
especialmente su aspecto estético.

- Instalazioak sortzen duen zarata ahalik eta 
gehien gutxituko da.

- Se minimizará lo máximo posible el ruido 
generado por la instalación.

- Bereziki begiratuko da zer irizpide ezarri diren 
generoko hirigintzari buruz.

- Se cuidarán especialmente los criterios 
establecidos en materia de urbanismo de género.

- Bideozaintzako instalazio bat eduki beharko du. - Deberá contemplar una instalación de video 
vigilancia.

- Proiektuak, beharrezkoa bada helburuak 
lortzeko, jaso beharko ditu eremuaren 
urbanizazioko aldaketa txiki batzuk, igogailuen 
sistema osatze aldera.

- El proyecto, si es necesario para la consecución 
de los objetivos, deberá contemplar pequeñas 
modificaciones de la urbanización del ámbito que 
complementen el sistema de ascensores.

Proiektu teknikoan jasota egongo dira lursaila 
egokitzea, egitura jasotzea, beharrezko elementu 
mekanikoak jartzea, baita ere, inguruneko 
urbanizazio lanak eta igogailuak inguruko 
kaleekin lotzea.

El proyecto técnico contemplará el 
acondicionamiento de terreno, el levantamiento 
de la estructura, la colocación de los elementos 
mecánicos precisos, así como las labores de 
urbanización del entorno y el entronque del 
sistema con las calles colindantes.

Lanaren faseak. Fases del trabajo.

Lana egingo da hiru etapa hauetan: El trabajo se desarrollará en las siguientes tres 
etapas:
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1.- "Lokalizazioen azterketa" bat idatziko da, 
zeinak garatuko dituen hainbat alternatiba, 
igogailu sistema ezartzeko. Landu beharko dira 
lokalizazioak, osaerak, obra osagarriak eta soluzio 
teknologikoak.

1.- Se redactará un “Estudio de localizaciones” 
que desarrollará diferentes alternativas de 
implantación del sistema de ascensor. Se deberán 
trabajar diferentes localizaciones, composiciones, 
obras complementarias y soluciones tecnológicas.

Alternatibek eduki behar dute behar adina 
xehetasun maila, udalak aukeratu ahal dezan zer 
aukera garatu behar duen. Zehazki, 
proiektugileak aztertu beharko du zer ondorio 
izango duen alternatiba bakoitzak ekonomian, 
gizartean, ingurumenean eta paisaian.

Las alternativas tendrán un grado de detalle 
suficiente que posibilite al Ayuntamiento escoger 
la opción que deberá desarrollarse. En concreto, 
el proyectista deberá analizar la repercusión 
económica, social, ambiental y paisajística de cada 
una de las alternativas.

2.- “Ezartze aurreproiektu" bat idatziko da, 
zeinak gutxienez atal hauek izango dituen:

2.- Se redactará un “Anteproyecto de 
implantación” que contendrá los siguientes 
apartados como mínimo:

a.- Kokalekua. a.- Localización.

b.- Barne eta kanpo diseinuko ezaugarri 
orokorrak.

b.- Características generales de diseño interior y 
exterior.

c.- Ontziratze eta lehorreratze eremura iristeko 
bideen tratamendua.

c.- Tratamiento de los accesos a la zona de 
embarque y desembarque.

d.- Definitzea urbanizazio obra osagarriak. d.- Definición de las obras complementarias de 
urbanización.

e.- Obra zibilaren, eraikuntzaren eta instalazioen 
esku hartze bateratuaren aurrekontu estimatua.

e.- Presupuesto estimado de la intervención 
conjunta de la obra civil, la edificación y las 
instalaciones.

Aurreproiektua parte-hartze prozesu baten 
aztertu daitekeenez, horretarako beharrezko 
dokumentazioa prestatu beharko da (memoria, 
planoak, panelak…).

Dado que el anteproyecto podrá someterse a un 
proceso de participación pública deberá 
prepararse la documentación necesaria para el 
mismo (memoria, planos, paneles…).

3.- Idatziko da “exekuzio proiektu bat”, zeinak 
edukiko dituen agiri honetako 4. atalean 
ezarritako agiriak.

3.- Se redactará un “Proyecto de ejecución” que 
contendrá los documentos fijados en el apartado 
4 de este pliego.

Proiektuak erantzungo die udalak zehazten 
dituen ezartze baldintzei.

El proyecto responderá a los criterios que defina 
el Ayuntamiento.

Gainera, kontratistak bere egiten ditu obligazio 
hauek:

Además, el contratista asume las siguientes 
obligaciones:
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* Deitutako bileretara joan beharko da. * Deberá asistir a las reuniones convocadas.

* Bere egiten ditu segurtasun eta osasun 
koordinatzailearen obligazioak proiektu fasean.

* Asume las obligaciones del coordinador de 
seguridad y salud en la fase de proyecto.

3.- EXEKUZIO EPEA 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Kontratuaren xede diren lanen exekuzio epea 
izango da SEI HILEKOA, eta epe partzialen 
xehetasun hau izango du:

El plazo de ejecución de las labores objeto del 
contrato será de SEIS MESES, con el siguiente 
desglose de plazos parciales:

a.- HILABETE BI aternatibak aztertzeko. a.- DOS MESES para el Estudio de alternativas.

b.- HILABETE BI antolamenduko 
aurreproiektua aurkezteko.

b.- DOS MESES para el anteproyecto de 
implantación.

c.- HILABETE BI exekuzio proiektua eta 
gainerako agiri osagarriak idazteko, 
antolamenduko aurreproiektua onartuta dagoela 
jakinarazten denetik.

c.- DOS MESES para la redacción del Proyecto 
de ejecución y resto de documentación 
complementaria, desde la notificación de la 
aprobación del anteproyecto de implantación.

Exekuzio epe osoa hasiko da kontatzen 
kontratuaren adjudikazioa jakinarazi eta 
hurrengo egunetik, eta eten egingo da horri 
buruz udalak definitu behar duen bakoitzean, 
eta horretarako dagozkion aktak egingo ditu edo 
eteteko erabakiak eta berriro hasteko erabakiak 
hartuko ditu.

El plazo total de ejecución comenzará a contar 
desde el día siguiente a la formalización del 
contrato, interrumpiéndose cada vez que sea 
necesaria definición municipal al respecto, para 
lo cual se levantarán las correspondientes actas o 
se adoptarán los respectivos acuerdos de 
suspensión y reinicio.

Jasoarazten da aurreproiektua jarriko dela 
jendaurrean, parte hartu dezan, eta aldi horretan 
eten egingo dela exekuzio epea.

Se hace constar que el anteproyecto será 
sometido a un proceso de participación pública 
y que en ese periodo se interrumpirá el plazo de 
ejecución.

4.- PROIEKTUAK EDUKI BEHAR 
DITUEN AGIRIAK, AGIRI 
OSAGARRIAK ETA EUSKARRI 
INFORMATIKOA

4.- DOCUMENTOS QUE HA DE 
CONTENER EL PROYECTO, 
DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA Y SOPORTE 
INFORMÁTICO

Proiektu teknikoaren edukia Contenido del proyecto técnico

Proiektu teknikoak eta gainerako agiri osagarriek 
nahikoa dokumentazioa eduki behar dute obra 
eta haren prozesua modu argian eta zehatzean 

El proyecto técnico y el resto de los documentos 
complementarios deberán contener la 
documentación suficiente para plasmar la obra y 
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irudikatzeko, eta jarraituko dituzte aplikazioko 
gutxieneko irizpideak, indarrean dagoen 
kontratazio legeriaren arabera (teknikoa, sektore 
publikoaren kontratuena).

su proceso de ejecución de forma clara y concisa, 
siguiendo los criterios mínimos de aplicación 
según la legislación vigente (técnica, de contratos 
del sector público…).

Proiektu teknikoak frogatu beharko du teknikoki 
zer soluzio proposatu diren, araudi tekniko 
aplikagarriak eskatzen dituen zehaztasunen 
arabera.

El proyecto técnico habrá de justificar 
técnicamente las soluciones propuestas de 
acuerdo con las especificaciones requeridas por la 
normativa técnica aplicable.

Gainera, barne hartzen dira segurtasun eta osasun 
koordinazioko lanak proiektuaren fasean.

Además, se incluyen las labores de coordinación 
de seguridad y salud en fase de proyecto.

Proiektu teknikoarekin batera nahitaezko agiri 
osagarri hauek etorriko dira, eta horiek jasota 
daude lizitazio oinarriaren prezioan.

El Proyecto Técnico vendrá acompañado de los 
siguientes documentos complementarios 
obligatorios, los cuales han sido contemplados 
en el precio tipo de licitación:

a.- Lanak egiteko programa edo obra plan 
adierazgarria.

a.- Programa de desarrollo de los trabajos o plan 
de obra de carácter indicativo.

b.- Segurtasun eta Osasun azterketa. b.- Estudio de Seguridad y Salud.

c.- Kalitate kontroleko programa. c.- Programa de Control de Calidad.

Instalazioen proiektu espezifikoak, 
beharrezkoak eta eragindakoak, dagozkion ikus-
onetsiekin (Proiektu elektrikoa eta abar). Jasoko 
dituzte proiektuak berak eragindako instalazioen 
aldaketak eta instalazioa funtzionala izateko 
exekutatu behar diren berriak.

d.- Proyectos específicos de instalaciones que 
resulten necesarios y afectados, con sus 
correspondientes visados (Proyecto eléctrico, 
etc.). Contemplarán las modificaciones de las 
instalaciones afectadas por el propio proyecto y 
las nuevas que se deban ejecutar para la 
funcionalidad de la instalación.

e.- Aurrekontua, administrazioak jakin dezan, 
zeinak jasotzen dituen eraikuntza proiektuari 
zuzenean egotzi ezin dakizkiokeen kostuak.

e.- Presupuesto para conocimiento de la 
Administración que contemple los costes no 
imputables directamente al Proyecto de 
Construcción.

f.- Azterketa geoteknikoa. Udalak hornituko du, 
eta ez da sartzen prezioan.

f.- Estudio geotécnico. Se suministrará por el 
Ayuntamiento y no se incluye en el precio.

g.- Esku hartzearen ingurumen  azterketa. g.- Análisis ambiental de la intervención.

h.- Exekuzio programa xehatua eremu horretan 
egin behar diren zereginei buruz.

h.- Programa de ejecución detallado de las 
tareas a realizar en el citado ámbito.

i.- Desjabetzen eranskina, hala badagokio. i.- Anexo de expropiaciones, en su caso.
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j.- Jasotze takimetrikoa, 1:200 eskalan, 
kartografiarik ez daukaten lekuenak, proiektua 
idazteko ahalik eta xehetasun eta kalitate 
onenarekin.

j.- Levantamiento taquimétrico a escala 1:200 de 
aquellas zonas de las que no se disponga 
cartografía para desarrollar la redacción del 
proyecto con el suficiente detalle y calidad.

k.- Azterketa egitea hondakinak kudeatzeko: 
Erreferentziatzat manual bat erabiliko da 
kudeaketa azterketak idazteko, eraikuntza, 
birgaitze eta botatze obretan, IHOBEk 
argitaratua, eta baita ere EH AURREZTEN 
informatika tresna.  Azterketan sartu beharko 
dira hainbat aspektu, araudia betetzea 
gaindituko dutenak, manual horretan aipatuak 
markagailu urdinez.

k.- Estudio de gestión de residuos: Se utilizará 
como referencia el Manual para la redacción de 
estudios de gestión de RCD en obras de 
edificación, rehabilitación y demolición 
publicado por IHOBE y la herramienta 
informática EH AURREZTEN.  El Estudio 
deberá incluir aspectos que sobrepasen el 
cumplimiento de la normativa señalados en este 
manual con marcadores azules.

Eraiste proiektuak maximizatu behar du 
materialen aprobetxamendua, eraiste hondakin 
direnena, eta minimizatu behar du isurtegirako 
den frakzioa.

El proyecto de derribo deberá maximizar el 
aprovechamiento de los materiales que 
constituyen residuo de demolición, 
minimizando la fracción destinada a vertedero.

Hondealanetan eta eraiste lanetan hondakinak 
sortuko dira ahalik eta gutxien eta materialak 
berrerabiliko dira in-situ ahalik eta gehien.

Se deberá minimizar la generación de residuos y 
maximizar la reutilización in-situ de los 
materiales procedentes de excavaciones y 
demoliciones de la obra.

Proiektuak ezarri beharko ditu, hondakinak 
kudeatzeko azterketaren bidez, helburu 
espezifikoak, neurgarriak, lorgarriak, errealistak 
eta denboragarriak, behintzat sortutako 
hondakinen % 70 baloratzekoak. Ezin bada 
lortu halako balorazio mailarik, justifikatu 
beharko da zergatik.

El proyecto deberá establecer, a través de su 
Estudio de gestión de residuos, objetivos 
específicos, medibles, alcanzables, realistas y 
temporizables de valorización de al menos un 
70 % de los residuos generados previstos. En 
caso de no ser posible alcanzar estos niveles de 
valorización se deberá justificar por qué.

Lursaila egokitzeko, lehenetsi beharko da 
erabiltzea agregakin birziklatuak, 2015eko 
urtarrilaren 12ko aginduan ezarritakoa 
betetzeko, zeinaren bidez ezartzen diren 
baldintza batzuk eraikuntza eta eraiste 
hondakinen baloraziotik datozen agregakin 
birziklatuak erabiltzeko, betiere  betetzen badira 
materialaren kopuru, kalitate eta hurbiltasun 
baldintzak. Memorian justifikatu beharko da zer 
kasutan erabili behar den halako materiala.

Para el acondicionamiento del terreno se deberá 
priorizar el uso de áridos reciclados cumpliendo 
lo establecido en la orden del 12 de enero de 
2015 por la que se establecen los requisitos para 
la utilización de los áridos reciclados 
procedentes de la valorización de residuos de 
construcción y demolición, siempre que se 
cumplan los requisitos de cantidad, calidad y 
proximidad del material. En la memoria se 
deberá justificar los casos en lo que no se use 
este tipo de material.

l.- Behar diren agiriak arlokako txosten eskaerak l.- Documentos necesarios de la tramitación de 
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izapidetzeko. las solicitudes de informes sectoriales.

Zelan aurkeztu Forma de presentación

Proiektu teknikoak eta gainerako agiri osagarriek 
behar adina dokumentu eduki behar dute obra 
eta haren prozesua irudikatzeko modu argian eta 
zehatzean, eta jarraituko dituzte aplikazioko 
gutxieneko irizpideak, administrazio 
publikoetarako indarrean dagoen kontratazio 
legeriaren arabera.

El Proyecto Técnico y resto de documentos 
complementarios deberán contener la 
documentación suficiente para plasmar la obra y 
su proceso de ejecución de forma clara y 
concisa, siguiendo los criterios mínimos de 
aplicación según la legislación de contratación 
vigente para las Administraciones Públicas.

Proiektuak frogatu beharko du teknikoki zer 
soluzio proposatu diren, araudi tekniko 
aplikagarriak eskatzen dituen zehaztasunen 
arabera.

El proyecto habrá de justificar técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa 
técnica aplicable.

Proiektua honela entregatu behar zaio udalari: 
bai paperean, DIN formatua, bai euskarri 
informatikoan, CDan, Arrasateko Udalak 
erabilitako programetan eta bertsio 
informatikoetan: testua word-en idatzita, *.doc; 
planoak AutoCad *.dwg, plano bakoitza izango 
da marrazki fitxategi bat eta aurrekontuan *.dbd 
formatuan ETRS89-UTM30 koordenadatan, 
cype-ren Arquímedes programa.

El proyecto deberá ser entregado al 
Ayuntamiento tanto en soporte papel, en 
formato DIN, como en soporte informático, en 
CD, en los programas y versiones informáticas 
utilizadas por el Ayuntamiento de Arrasate: el 
texto escrito en Word *.doc; los planos en 
AutoCad *.dwg en coordenadas ETRS89-
UTM30, cada plano se corresponderá con un 
fichero de dibujo y los presupuestos en formato 
*.dbd programa Arquímedes de cype.

Lizitazio prezioan sartzen da agirien 4 ale 
ematea paperean.

El precio de licitación comprende la entrega de 
4 ejemplares de la documentación en papel.

Proiektuaren elkargoaren ikus-onespena da 
nahitaezkoa eta  sartuta egongo da lizitazio 
prezioan.

El visado colegial del Proyecto es obligatorio y 
se entenderá incluido también en el precio de 
licitación.

Behar diren azterketak Estudios necesarios

Kontratuaren prezioan sartzen dira lan hauek 
guztiak, beharrezkoak direnak kontratua egoki 
exekutatzeko: jasotze takimetrikoa, topografiako 
lan osagarriak, azterketa geoteknikoa, esku 
hartzearen inguru azterketa…).

En el precio del contrato se incluyen todas las 
labores necesarias para la correcta ejecución del 
contrato (levantamiento taquimétrico, labores 
complementarias de topografía, el análisis 
geotécnico previo en las dos primeras fases, 
análisis ambiental de la intervención...).

Aldez aurreko azterketa hori oinarrituko da 
informazio erabilgarrian, euskal administrazioak 
eta estatuko administrazioak argitaratutakoa.

Dicho análisis previo se sustentará en la 
información disponible publicada por la 
administración vasca y la central.
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Hirugarren faseko azterketa geoteknikoa 
(exekuzio proiektuaren idazketakoa) udalak 
kontratatuko du modu independentean, eta 
proiektuaren idazleari emango zaio proiektu 
teknikoan sartu dezan.

El estudio geotécnico exigido en la tercera fase 
(redacción del proyecto de ejecución) será 
contratado de forma independiente por el 
Ayuntamiento, y se facilitará al redactor del 
proyecto para su inclusión en el proyecto 
técnico.

 PROIEKTUAK ZER ARAUDI BETE 
BEHAR DUEN

5.- NORMATIVA A CUMPLIR POR EL 
PROYECTO

Proiektuak arau hauek bete behar ditu: El Proyecto deberá cumplir con la siguiente 
normativa:

a.- Indarrean dagoen legeria eta araudia 
ingurumena babesteari buruz.

a.- Legislación y Normativa vigente en materia 
de Protección del Medio Ambiente.

b.- Indarrean dagoen hirigintza planeamendua. b.- El planeamiento urbanístico vigente.

c.- Indarrean dauden udal ordenantzak. c.- Las Ordenanzas municipales en vigor.

d.- Indarrean dagoen legeria segurtasunari eta 
osasunari buruz.

d.- La legislación vigente en materia de 
Seguridad y Salud.

e.- Irisgarritasuna sustatzeari buruzko legea, 
baita ere, arau teknikoak hiriguneetako, gune 
publikoetako, eraikuntzetako eta  informazio eta 
komunikazio sistemetako irisgarritasun 
baldintzei buruz.

e.- La ley sobre promoción de la accesibilidad, 
así como las normas técnicas sobre condiciones 
de accesibilidad de los entornos urbanos, 
espacios públicos, edificaciones y sistemas de 
información y comunicación.

f.- Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT). f.- El Código Técnico de la Edificación (CTE).

g.- Udal ordenantza, proiektuak idatzi eta 
urbanizazio obrak exekutatzeko.

g.- Ordenanza municipal de redacción de 
proyectos y ejecución de obras de urbanización.

h.- Jasogailuei buruz indarrean dagoen araudia. h.- Normativa vigente sobre aparatos 
elevadores.

i.- Eta indarrean dagoen gainerako araudia,  
nahitaez bete beharrekoa.

i.- Y demás normativa en vigor de obligado 
cumplimiento.

6.- UDALAK EMANDAKO 
DOKUMENTAZIOA

6.- DOCUMENTACIÓN FACILITADA 
POR EL AYUNTAMIENTO

Agiriaren xede den proiektua idazteko, udalak 
agiri hauek emango dizkio adjudikaziodunari:

Para la redacción del Proyecto objeto del pliego 
el Ayuntamiento facilitará al adjudicatario la 
siguiente documentación:
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a.- Indarrean dagoen planeamendua: planoak eta 
ordenantzak.

a.- Planeamiento vigente: planos y ordenanzas.

b.- Kartografia, paperean eta euskarri 
informatikoan (Autocad *.dwg).

b.- Cartografía en soporte papel y soporte 
informático (Autocad *.dwg).

c. Arrasateko Udalerriko Mugikortasun 
Integralaren Plana

c. Plan de Movilidad Integral del Municipio de 
Arrasate.

Adjudikaziodunak ezingo ditu erabili udalak 
emandako agiriak, ez bada kontratuaren xedea 
betetzeko baino, eta hura zaintzearen arduraduna 
izango da; hortaz, erantzun beharko du baldin eta 
agiriok behar ez bezala erabiltzen baditu, edo 
hondatu edo galtzen baditu. Betebehar hori bete 
ez izanak ekarriko du kalteak ordaintzea udalari, 
hau da, sortzen diren kalte eta ordain guztiak 
ordaintzea.

El adjudicatario no podrá utilizar la 
documentación facilitada por el Ayuntamiento 
con otra finalidad que la del mero cumplimiento 
del objeto del contrato, siendo responsable de su 
custodia, lo que implicará responder ante 
cualquier uso indebido que de los mismos se 
hiciere, así como de su deterioro o extravío. El 
incumplimiento de esta obligación supondrá el 
deber de indemnizar al Ayuntamiento todos los 
daños y perjuicios que para el mismo se deriven.

7.- IDAZLEAREN TITULAZIO 
AKADEMIKOA

7.- TITULACIÓN ACADÉMICA DEL 
REDACTOR

Agiriaren xede den proiektuaren idazleak, eta 
idazketa taldeko koordinatzailea dena, eduki 
behar du titulazio hauetako bat: arkitektoa, bide, 
ubide eta portuetako ingeniaria, edo industria 
ingeniaria.

La persona responsable de la redacción del 
Proyecto objeto del pliego y coordinador del 
equipo redactor, deberá contar con la titulación 
correspondiente a Arquitecto, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, o Ingeniero 
Industrial.

Edozelan ere, alderdi zehatzetan, haien 
espezialitateei eta eskumen espezifikoei 
dagozkienak, eta bereziki instalazio finkoei buruz, 
esku hartu dezakete arkitektura edo ingeniaritza 
eremuko beste teknikari tituludun batzuek, eta 
beren lanak sinatuko dituzte, proiektu egileak 
koordinatutakoak. Esku-hartze espezializatu 
horiek nahitaezkoak izango dira, hala ezartzen 
badu legezko xedapenak, erregulatzen duena 
dena delako jardueraren sektorea.

No obstante, en los aspectos concretos 
correspondientes a sus especialidades y 
competencias específicas, y en particular respecto 
de las instalaciones fijas, podrán intervenir otros 
técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o 
de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por 
ellos realizados y coordinados por el proyectista. 
Dichas intervenciones especializadas serán 
preceptivas si así lo establece la disposición legal 
reguladora del sector la actividad de que se trate.

8.- PROIEKTUAREN GERENTZIA 8.- GERENCIA DEL PROYECTO

Gerentzia, bai proiektua idaztea, bai obra 
zuzendaritza, Arrasateko Udalak hartarako 
izendatutako udal teknikariek burutuko dute, eta 
udalaren solaskide jardungo dute. Gerentzia hori 

La Gerencia, tanto de la redacción del Proyecto, 
como de la Dirección de obra, será ejercida por 
los Técnicos Municipales a tal efecto nombrados 
por el Ayuntamiento de Arrasate y que actuarán 
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arduratuko da lanak gainbegiratzen eta Proiektu 
hori idazteko oinarrizko irizpideak ezartzen.

como interlocutores del mismo. Dicha Gerencia 
se encargará de supervisar los trabajos y 
establecer criterios básicos para la redacción del 
referido Proyecto.

9.- ALDIZKAKO INFORMAZIOAK 9.- INFORMACIONES PERIÓDICAS

HAMABOSTEAN BEHIN, gutxienez, 
adjudikaziodunak, proiektua egitearen pertsona 
arduradunaren bidez, unean-unean pasatuko dio 
informazioa udalari, udaletxean bertan, 
kontratuaren xede diren lanen inguruan. Ondorio 
horietarako, joan-etorrien gastuak eta dagozkien 
dietak sartuta egongo dira lizitazio oinarriaren 
prezioan.

Cada QUINCE DÍAS, como mínimo, el 
adjudicatario, a través de la persona responsable 
de la elaboración del Proyecto, informará 
puntualmente al Ayuntamiento, en la propia casa 
consistorial, sobre la marcha y desarrollo de los 
trabajos objeto de contrato. A estos efectos, los 
gastos de desplazamientos y dietas 
correspondientes se entenderán incluidos en el 
precio tipo de licitación.

Halaber, enpresa adjudikaziodunaren bulegoetara 
jo dezake udalak, enpresak egiten diharduen lana 
gainbegiratzeko.

Asimismo, el Ayuntamiento podrá visitar las 
dependencias de la empresa adjudicataria para 
supervisar la labor que ésta esté llevando a cabo.

10.- BEHAR DIREN BAIMENAK 
PROIEKTUA EXEKUTATZEKO

10.- AUTORIZACIONES PRECISAS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO

Enpresa adjudikaziodunak egin behar ditu behar 
diren gestioak, bai enpresa hornitzaileen aurrean, 
bai administrazio eskudunen aurrean, proiektua 
exekutatzeko behar diren baimenak lortzeko; 
nolanahi ere, eskaera formalak udalak bete behar 
ditu.

La empresa adjudicataria deberá realizar las 
gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones 
competentes, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la ejecución 
del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes 
formales sean cumplimentadas por el 
Ayuntamiento.

11.- AKATSAK ZUZENTZEA ETA 
ERANTZUKIZUNAK

11.- SUBSANACIÓN DE ERRORES Y 
RESPONSABILIDADES

Kontratistak idatzitako proiektuei eta akatsak 
konpontzeari dagokienez, hutsuneak zuzentzeari 
dagokionez, kalte-ordainak emateari dagokionez 
desbideratzeak izateagatik obrak exekutatzean eta 
erantzukizunei dagokienez proiektuan akatsak 
izateagatik, aplikatuko da Sektore Publikoaren 
Kontratuen 9/2017 Legearen 314 eta 315 
artikuluetan xedatutakoa.

En relación con los proyectos redactados por el 
contratista y la subsanación de errores, la 
corrección de deficiencias, las indemnizaciones 
por desviaciones en la ejecución de obras y las 
responsabilidades por defectos o errores del 
proyecto, es de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 314 y 315 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público.

II.- PROPOSAMENEN EZAUGARRIAK II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS 
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PROPOSICIONES

12.- TXOSTEN TEKNIKOA 12.- MEMORIA TÉCNICA

Enpresa lizitatzaileak agiri bat aurkeztu beharko 
du, “MEMORIA TEKNIKOA” izenekoa, behar 
bezala zenbakiturik, dagokion aurkibidearekin, 
zeinetan, zerrendaturik, aspektu batzuk jasoko 
dituen, baloratuko direnak memoria teknikoaren 
eta lan programaren gaineko ataletan, eta haren 
edukia nahikoa izango da egin beharreko obren 
nondik-norakoa eta edukia neurtzeko.

La empresa licitadora deberá presentar un 
documento denominado “MEMORIA 
TÉCNICA”, debidamente paginado, con su 
índice correspondiente, en el que de forma 
enumerada se recogerán los aspectos que serán 
objeto de valoración en los apartados referidos a 
la Análisis Técnico y al Programa de Trabajo, y 
cuyo contenido será suficiente para calibrar el 
alcance y el contenido de las obras a realizar.

Agiri horren edukia eta zehaztea baloratuko da 
lizitazioko obrak adjudikatzen direnean.

El contenido y la pormenorización de dicho 
documento será valorado a la hora de proceder a 
la adjudicación de las obras objeto de licitación.

Lizitatzaileen eskura jarriko da eremuaren 
kartografia *.dwg formatuan, proposamena 
prestatu dezaten.

Se pondrá a disposición de los licitadores la 
cartografía del ámbito en formato *.dwg, con el 
objeto de preparar la proposición.

Agiria egin behar da eskema honen eta atal hauen 
arabera:

El documento deberá desarrollarse conforme al 
siguiente esquema y apartados:

A) AZTERKETA TEKNIKOA A) ANÁLISIS TÉCNICO

1.- Esku-hartze eremuaren hiri azterketa bat, 
haren ingurunea, beharrizanak eta abar.

1.- Análisis urbano de la intervención y su 
incidencia en el entorno (necesidades, etc.). 

2.- Izan litezkeen diseinu proposamenak eta 
horien justifikazioa.

2.- Posibles propuestas de diseño y justificación 
de las mismas.

3.- Metodologia proposamena, materialen 
aprobetxamendua maximizatzeko, eraiste 
hondakin direnena, eta minimizatuko da frakzioa, 
eraiste proiektuan isurtegirako dena. Lizitatzaileek 
erabili ahal izango dute erreferentzia moduan 
Gida metodologikoa gaikako eraiste proiektuak 
egiteko Euskal Autonomia Erkidegoan, Ihobe-
rena (7. Kapitulua) eta/edo Ihobe-ren 
Manualaren XIV. Eranskina eraikuntza eta eraiste 
hondakinen eta gremio praktika onen gestio 
plana idatzi eta ezartzeko.

3.- Propuesta metodológica para maximizar el 
aprovechamiento de materiales en que 
constituyen residuo de demolición, minimizando 
la fracción destinada a vertedero en el proyecto 
de derribo. Los licitadores podrán utilizar como 
referencia Guía metodológica para la elaboración 
de proyectos de demolición selectiva en la 
comunidad autónoma del País Vasco de Ihobe 
(capítulo 7) y./o el Anejo XIV del Manual Ihobe 
para la redacción e implantación de plan de 
gestión de residuos de construcción y demolición 
y buenas prácticas gremiales.

B) LAN EGITARAUA B) PROGRAMA DE TRABAJO
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1.- Proiektuaren eskema, non lizitatzaileek 
zehaztuko baitute eskematikoki proiektuaren 
agirien edukia.

1.- Esquema del proyecto, en el que los 
licitadores definirán esquemáticamente el 
contenido documental del mismo.

2.- Antolaketa plana, non lizitatzaileek azalduko 
baitituzte talde teknikoaren ezaugarriak eta 
esperientzia, eta hura zer-nola antolatu kontratua 
exekutatzeko.

2.- Plan de organización en el que los licitadores 
explicarán las características y la experiencia del 
equipo técnico y cómo proponen organizarlo 
para la ejecución del contrato.

3.- Lanaren programazioa, non lizitatzaileek 
programazio bat aurkeztuko baitute agiriaren 
xedeko lanen inguruan. Programa horrek 
gutxienez eduki behar du barra diagrama bat, 
zeinak adieraziko duen zer fase eta lan egin behar 
diren.

3.- Programación del trabajo, en el que los 
licitadores presentarán una programación del 
desarrollo de los trabajos objeto del Pliego. 
Dicho programa deberá contener como mínimo 
un diagrama de barras expresivo de las distintas 
fases y labores que sea preciso desarrollar.

 MEMORIA TEKNIKOAREN LUZE-
ZABALA

13.- EXTENSIÓN DE LA MEMORIA 
TÉCNICA

“Memoria teknikoa” sartuko da "B" gutun 
azalean, eta gehienez izan behar ditu 10 orri 
DIN-A4, aurkibidea eta eranskinak barne, eta 
plano bi edozein DIN formatutan, DIN-A4an 
tolestuak.

La “memoria técnica” será incluida en el sobre 
“B” y deberá tener como máximo 10 caras de 
hoja en formato DIN-A4, índice y anexos 
incluidos, y dos planos en cualquier formato 
DIN doblados en DIN-A4.

Ez dira baloratuko memoria teknikoak, 
baldin eta ez badituzte errespetatzen oso-
osorik edukia eta klausula teknikoen agirian 
adierazitako atalen ordena.

No serán objeto de valoración las memorias 
técnicas que no respeten íntegramente el 
contenido y, orden de apartados señalados 
en el Pliego de cláusulas técnicas.

Baldin eta aurkeztutako memoria teknikoak 
gainditzen badu esandako orri kopurua,  atal 
horretako balorazio irizpidea baloratuko da 0 
punturekin.

En el caso de que la memoria técnica 
presentada supere el número de páginas 
señalado, el criterio de valoración 
correspondiente a dicho apartado será 
valorado con 0 puntos.

14.- PROIEKTUAREN EDUKIA 
AURKEZTEA JENDAURREAN.

14.- PRESENTACIONES PÚBLICAS DEL 
CONTENIDO DEL PROYECTO.

Lizitatzaileek, kontratuaren zeregin horiek egitea 
eskaintzeaz gain, eskaini ahal izango dute 
jendaurrean aurkezteko konpromisoa, 
kontratuaren xedearen inguruan edozein fasetan, 
eta horiek osatuko dituzte proiektua idaztearen 
berezko lanak.

Los licitadores, además de ofrecer la realización 
de las tareas objeto del contrato señaladas, 
podrán ofrecer el compromiso de realizar 
presentaciones públicas relacionadas con el 
objeto del contrato en cualquiera de las fases, que 
complementarán las labores propias de la 
redacción del proyecto.
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Prest egotea edo ez egotea bilera horietara 
joateko, eskatzen zaienean hori, baloratu egingo 
da eskaintzen azterketan. Balorazio irizpide 
horren objektibazioa binarioa baion ezin da izan, 
bai edo ez, iritzi subjektiborik gabe.

La disponibilidad o no para acudir a dichas 
reuniones cuando sean requeridos para ello será 
objeto de valoración en el análisis de las ofertas. 
La objetivación de este criterio de valoración sólo 
podrá ser binaria, sí o no, sin apreciaciones 
subjetivas. 

Hori aukeratuz gero, proiektua idaztearen 
arduradunak arduradun politikoekin eta udal 
zerbitzu teknikoekin batera arituko dira aurkezten 
jendaurrean proiektuaren edukia, eta ez dira 
izango lautik gora.

De acogerse a esta opción, los responsables de la 
redacción del proyecto acompañarán a los 
responsables políticos y a los servicios técnicos 
municipales en las presentaciones públicas del 
contenido del proyecto que sean necesarios, y 
que no excederán de cuatro.

EGINBIDEA: DILIGENCIA:

Nik neuk egin dut, Arrasateko Udalaren 
idazkariak, agerrarazteko klausula teknikoen 
agiri hau Tokiko Gobernu Batzarrak onartu 
zuela 2020ko martxoaren 12an.

La extiendo yo, la Secretaria del Ayuntamiento 
de Arrasate, para hacer constar que el 
presente documento de Pliego de 
Prescripciones Técnicas fue aprobado por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 12 de marzo 
de 2020.
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