Tudela

AYUNTAMIENTO

Fondo Europeo de Desarrollo Reglonal
Una manera de hacer EUROPA

Unidn Europea

El presente documento, que consta de
...... LM"I.QCHD. fotios numerados,
escritos por.. . - -« -oCOra(s) y que
han sadoﬁrmados por mi en todas sus hojas. fue
aprobado por la JUNT) IERNO LOCAL en
TUDELA con fecha QE o2

EL SECRETARIO

PLIEGO REGULADOR DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA |
LA REDACCION DE TRES PROYECTOS DE INTERVENCION {
 GLOBAL (PIG) Y DEL PROYECTO DE EJECUCION Y §
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE |

' REURBANIZACION DE LA PLAZA PADRE LASA EN EL BARRIO |

' DE LOURDES DE TUDELA, COFINANCIADO EN UN 50% POR EL FONDO |
' EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA |
- OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPANA 2014-2020. |




PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE TRES
PROYECTOS DE INTERVENCION GLOBAL (PIG) Y DEL PROYECTO DE EJECUCION Y
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA PLAZA PADRE
LASA EN EL BARRIO DE LOURDES DE TUDELA, COFINANCIADO EN UN 50% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIRREGIONAL DE ESPANA 2014-2020.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS....cccoriimisarsrsssesesee s ssses 3

Tim OBUETO ittt e ez et e e et e e e e e e e e eueeetan et eds e At e eke e e AL oo AL E e R e see et eeete e e
2.-DIVISION EN LOTES ..o

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
4.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO w.ooieiiiiece ettt vt
5.- IMPORTE DE LA LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO .....ooeieiieeeeietecesieee s v vesrssserms e srasssees
B.- CAPACIDAD PARA CON T RAT AR .ottt ettt e oottt e s e et b bbb r e et e e et e e et et e ab s e st s e e s e et et et e e s e mnnnmennas
7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
8.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL .......

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES ......coovviiiivioeeeeveraan

10.- CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Documentacion administrativa............ccooiiiiiimii e e ce e ee e
11.- CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentacion relativa a la oferta cualitativa”
12.- CONTENIDO DEL SOBRE 3. "Documentacién relativa a criterios cuantificables mediante férmulas”..................... 10
13- OFERTAS ANGRMALMENTE BAJAS:: it i v sva i s s i v b it b sl s 565 i s Fa Vs v s v ousth v snaha
14.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
15.- CRITERIOS DE ADJUDICACION .......ooiteveeeeeeeereseeesseenseessneeneseesnseasonnnen

16.- CRITERIOS DE DESEMPATE . .iitttttiiiiitittiiriseiiieiessseiersisereseasesasaaasaesaeetes i ssnssassssssseaeesssisessessssinssanssssseessserermeernn
17.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL
BB IUBICATABIG: e sy st s s i s s i iy o s s i OSSR s VA W T s T e 14
18- PROBUESTA DEADIUDICACTOMN i s i i e s e b e e i s e e e i 16
G ADIUDIEACIGN ... ... ssnsososesssssnremsnsssssssassaasssas ot s e sy s piamsssass s ptsom s st st npa s mammatsans et S s e 16
20 A RAIN T A S 1. ot attttiteertesees s asteanses st mms st ams e e e et s e e s ae e e e e ssansss s e e e be e e e e be et ae s e e e e e e ee e e e A Rb e e et e e e e ne e e e e e e e e e e ne e e s b nnnnnabnepane 16
21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. c.veetteeeeteeeeees e tetsteeeete et seeaseoneste s eneasseeeeseseseeeestae et et e st et s s sisabab et e s b s b s srabans 17
22.- PLAZO Y EJECUCION DEL CONTRATO ..ottt ettt ettt st sttt sttt aassa bt s st st ettt em bbb s e st e b erases 17
23.- CONDIGIONES ESPECIALES DE EJECUCION. .. ...ovioeeeiiee oottt an et s en st 18
24 - ABONO DE LOS TRABAUJDSG......cccruiennrsrsrersranansnssesinsnsssnssssninsi shassssnsiiassiaiasiassiisiiidapisinais s asiinidis s 19
25. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA .......ooiiieieeeeee et i 19
26. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. ..ot eovitsetteitesietivessassesssssassssasssseasessontossonsssssesmssessmsessens 20
27.- MODIFICACION DEL CONTRATO. 1. tiitetieieeistieessassassstatassassssestesaesaessssssseeeseesasaeeesssseseasessemsansensstasenssssssssarans
28.- SUSPENSION DEL CONTRATO
20 R E S GO Y VB N TR a0 R T S W S S T S N T B
30.- DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO......ccovimmiiicrerinnnnennnns 23
31.- GASTOS POR CUENTA DEL CONT R AT S T A . iiiitiiiiiiiiiiie it e rtartsrsseesinessess s s s e s e st e stneseseeeasnasennnnsnnines 25
32.- CUMPLIMIENTO DEL S OIN T R AT coivwwimmses s st s §sm s o 5 S 4 35 A 8 A AR S ks 25
33~ PLAZIO DE GARBNT A i o s et s fos i v e s aa o5 a3 s o T TS o e P e S 3 A T TR i 26
34.- PROPIEDAD Y EXPLOTACION DE LOS TRABAJOS ..ottt a b ia sttt sttt st 26
35.- RESOLUCION pEL CONTRATO ..o nrnnsmsssmmsanmm s sssrsssstmmsmssennpeasny 0 anas sespnnes smnssmsssssssnsresssnness sz dits s TN 27
36.- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA .....ooiiiiiieieieeeereeee e 27
37 JURISDICCION Y RECURSOS o viteeteet st e e e e ettt aee s et saeseere e tear e e reare et e sesenesees et e are et et estrnsreeesemeresieneaeans 27

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.......c.cccovcveunee.

B T I N S
2.« OBJETO.BEL CONTRATO .y uomuumnimsmsmsisiinnssaivivsisvisiississiomesaiyiisneismis i+ vis
3.- DOCUMENTACION APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA.....
. 4.- CRITERIOS A SEGUIR PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS........
5.- DOCUMENTACION A ENTREGAR Y EJECUCION DEL CONTRATO ..ot
Anexo | - MODELO DECLARACION RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR
Anexo |l - CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL ..ottt stsiseee e issieeesess e sssseestse et sseeees e scsssesesessensseasns
Anexo IV - MODELO DE OFERTA ECONOMICA ... ieiiiiiiisisisasiisssassss st iss st saneive s siasesssnensensnns
Anexo IV - GUIA TECNICA PARA REDACTAR LOS PROYECTOS DE INTERVENCION GLOBAL (P.L.G.) ...ccvvennec. 52




TUd g '_a Fondo Europeo de Desarollo Reglonal

AVUNTAMIENTO B Una manera de hacer EURQPA

IE

Unidn Europea

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.- OBJETO

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones juridicas, administrativas
y econdmicas que han de regir el contrato de servicios consistente en:

a) La redaccion de tres (3) PROYECTOS DE INTERVENCION GLOBAL (PIG) EN EL
BARRIO DE LOURDES DE TUDELA, en los ambitos delimitados al efecto.
*CPV: 71242000-6 "Elaboracion de proyectos y disefios, presupuestos”.

b) La redaccion de proyecto de ejecucién de las obras de REURBANIZACION DE LA
PLAZA PADRE LASA EN EL BARRIO DE LOURDES DE TUDELA.
*CPV: 712420006 "Elaboracion de proyectos y disefios, presupuestos”.

c) La direccion facultativa de las obras de REURBANIZACION DE LA PLAZA PADRE
LASA EN EL BARRIO DE LOURDES DE TUDELA.
*CPV: 71242000-5 "Servicio de gestién de obras".

La direccion facultativa de las obras de reurbanizacion de la Plaza Padre Lasa quedara
condicionada a la adjudicacion del contrato de obras que, en su caso, se adjudique
sobre la base del proyecto aprobado y a la existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas en el ejercicio correspondiente. En
consecuencia, la fiscalizacion del gasto correspondiente a la direccion facultativa de las
obras se efectuard una vez se haya adjudicado el contrato de obras, no generandose
hasta entonces derecho alguno a favor de quien haya elaborado el proyecto.

En este sentido, el presupuesto orientativo de las obras de reurbanizacién de la Plaza
Padre Lasa asciende aproximadamente, a 500.000,00 euros, IVA excluido (695.000,00
~ euros, IVA y demas gastos incluidos).

Estos proyectos podrian ser cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro
del Programa Operativo FEDER Plurirregional de Espafia (Antiguo programa Operativo de
Crecimiento Sostenible 2014-2020), el cual se corresponde con la Linea TUDELA
L5 _ACCIONES DE REGENERACION ECONOMICA, FISICA Y SOCIAL DE AREAS
DESFAVORECIDAS DE TUDELA en el OT9” efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre y de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) de Tudela,
seleccionada definitivamente en la primera convocatoria mediante Resolucion de 12 de
diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.

La realizacion del servicio contratado se prestara en las condiciones que se establezcan en la
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca seran inferiores a las marcadas
en el presente pliego.

La adjudicacién de este contrato implica que el/los contratista/s facilitara a la administracion
contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta
para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, como asistencia a reuniones,
informes, informacion al publico, etc., hasta la extincién del contrato.




2.- DIVISION EN LOTES

El presente contrato se dividira en cuatro lotes, que corresponden a los diferentes ambitos de
actuacién objeto de estudio y desarrollo que son los siguientes:

LOTE 1: P.I.G. 5 - Bloques de vivienda colectiva sitos Avda. Sana Ana — Calle Escarcha y
entorno urbano.

LOTE 2: P.I.G. 6 - Bloques de vivienda colectiva sitos en calles El Frontén 7 (Scalextric D),
Puente del Ebro 2 (Scalextric E), El Frontdn 5, Almenara 1 y entorno urbano.

LOTE 3: P.I.G. 7 - Bloques de vivienda colectiva de Plaza Padre Lasa, ¢/ El Frontdn, 1y
Aguas del Alhama, 2

LOTE 4: Redaccion proyecto de ejecucién de las obras de reurbanizacion de la Plaza Padre
Lasa y direccion facultativa de las obras, en su caso.

Los interesados podréan presentarse a uno o varios lotes.
3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La contratacion objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento abierto
inferior al umbral comunitario, tramitacion ordinaria.

4.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion de este expediente serd la Junta de Gobierno Local del M.I.
Ayuntamiento de Tudela.

La unidad gestora del contrato sera la Unidad Administrativa de Urbanismo, Oficina Técnica y
Sanidad del M.1. Ayuntamiento de Tudela.

5.- IMPORTE DE LA LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El importe de la licitacion se fija, de conformidad con el articulo 42.2 de la LFCP, en cuantia
suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrd que incurrir la adjudicataria,
incluidos los costes laborales, costes indirectos y gastos generales, asi como un margen o
beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duracion del contrato.

El importe maximo de licitacion asciende a 74.000,00 euros, I.V.A. excluido y se
desglosa segln los lotes objeto de contratacién:

| LOTE 1: 12.000,00 € Importe maximo de licitacion para redaccion del PIG 5. |
| LOTE 2: 18.000,00 € Importe maximo de licitacion para redaccion del PIG 6. |
LOTE 3: 8.000,00 € Importe maximo de licitacion para redaccion del PIG 7.

LOTE 4: 36.000,00 € Segun el siguiente desglose f/
18.000,00 € Importe maximo de licitacion para la redaccién
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proyecto de ejecucion de las obras de reurbanizacion de
la Plaza Padre Lasa.

18.000,00 € Importe maximo de licitacion para la direccion facultativa
de las obras de reurbanizacion de la Plaza Padre Lasa.
Su adjudicacién esta condicionada a los supuestos
sefialados en la clausula 1.c..

El gasto de los citados servicios ira con cargo a la aplicacion presupuestaria 22706.1522 —
Tudela Renove EDUSIFEDER TUDELA L5.

La fiscalizacién del gasto correspondiente a la direccion facultativa de las obras se efectuara
una vez se haya adjudicado el contrato de obras, no generandose hasta entonces derecho
alguno a favor de quien haya elaborado el proyecto.

El valor estimado del contrato asciende a 74.000 euros, IVA excluido, e incluye todos
los conceptos, estudios y dictdmenes necesarios para la correcta realizacidn del trabajo (por
ejemplo, levantamiento topogréfico, desplazamientos, etc.) previstos en la legislacion de
aplicacion. Asi mismo, incluye los gastos de obtencion del visado colegial de los trabajos
profesionales (si éste fuera obligatorio) de todos los técnicos intervinientes.

Desde el Ayuntamiento de Tudela se facilitardn el levantamiento de planos de estado actual
de las tipologias constructivas de cada dmbito o PIG, asi como los certificados energéticos
(CEE) de cada uno de los edificios, realizados por técnicos de NASUVINSA.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
ninguna de las causas de prohibicion o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos PUblicos, no se hallen en situacién de conflicto de
intereses y acrediten su solvencia economica, financiera y técnica o profesional suficiente
para la ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean
propios, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se
deriven hasta su extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, las
empresas que fuesen a concurrir integradas en una unién temporal deberdn indicar los
nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participacion de cada una,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso
de resultar adjudicatarias del contrato.




Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarén
obligadas solidariamente. Dicha participacion se formalizara mediante la aportacion de un
documento privado en el que deberad manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta,
la participacién de cada una de ellas asi como la designacidn de una representante o
apoderada Unica de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones
que del contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de los existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Asimismo,
deberan cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca.

- Cada licitador podra presentar oferta a los lotes que le resulten de interés no pudiendo
presentar mas de una proposicién por lote. Tampoco podra suscribir oferta en participacion
conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente ni figurar en mas de una
agrupacion. La infraccidn de estas normas dara lugar a la inadmision de todas las propuestas
por él suscritas para un mismo lote o contrato.

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Los licitadores deberan contar con una adecuada situacion econdmica y financiera para la
correcta ejecucion del contrato. Asimismo, deberan tener suscrito un seguro de indemnizacion
por riesgos profesionales por un importe igual o superior al importe maximo de licitacion del
lote por el que opta.

Los licitadores afirmaran que relnen los requisitos exigidos de solvencia econdmica y
financiera en la declaracién responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que
acompanfiara a las proposiciones.

Dicha solvencia se acreditara en caso de resultar adjudicataria, aportando una declaracién
formulada por una entidad financiera con la que mantenga una relacion comercial de al
menos 3 meses en la que manifieste que el licitador cumple con regularidad sus
compromisos de pago y un justificante de la existencia del seguro sefialado en el parrafo
primero de esta cldusula, que debera presentar Unicamente quien vaya a resultar
adjudicataria del contrato, conforme a lo sefialado en el articulo 55.8 de la LFCP.

8.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Para la ejecucion del contrato de los lotes 1, 2 y 3, el licitador debera contar con el equipo
técnico minimo siguiente como requisito de solvencia técnica o profesional:

e Arquitecto/a

Para la ejecucion del contrato del lote 4, como requisito de solvencia técnica o profesional, el
licitador debera contar con el equipo técnico minimo siguiente:

Arquitecto/a o Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (o equivalente),

En su caso, tanto para la redaccion de/l proyecto/s o direccidn facultativa, si la LOE o
normativa vigente lo exigiera, incorporar al equipo el/los profesional/es con titulacion
académica y profesional habilitante seglin corresponda que cumpla con las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion.

Los licitadores afirmaran que retinen la solvencia exigida en la declaracion responsable
(modelo en el Anexo I de este pliego) que acompafiara a sus proposiciones.
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Esta solvencia se acreditard (inicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato,
conforme a lo sefialado en el articulo 55.8 de la LFCP, mediante la presentacion de la
siguiente documentacion:

1.- Aportacién de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as
profesionales participantes.

2.- Acreditacion de su colegiacion si esta fuera obligatoria para el ejercicio de su
profesion.

3.- Declaracion sobre el equipo técnico del que dispondra para ejecutar el contrato en
la que se detallaran los siguientes aspectos:

e Composicion del equipo.

o Dedicacién y funciones de cada uno de los miembros del equipo y
especificacion del nivel de participacion (en porcentaje) de cada uno de ellos
en la realizacién de los trabajos.

o Designacion del coordinador del equipo.

El incumplimiento de los requisitos de solvencia técnica exigida traera como consecuencia la
no adjudicacion de los trabajos al licitador que haya obtenido la mayor puntuacion, pudiendo
el Ayuntamiento de Tudela adjudicarlos al licitador que haya quedado en segundo lugar,
siempre que cumpla con los mismos, y asi sucesivamente.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccion de datos de caracter
personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un
fichero electrénico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del
presente contrato. Dichos datos no serdn cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la
normativa citada. Los licitadores podran ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion,
supresién y el resto de derechos recogidos en la Ley de Proteccion de datos de caracter
personal.

Lugar y plazo

La licitacién se tramitara exclusivamente de forma electronica ajustandose a lo previsto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Plblicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratacion Plblica y los Procedimientos y
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007,
de 4 de abril, para la Implantacién de la Administracién Electrénica en la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a traves de la
plataforma electronica de Navarra (PLENA) que estara disponible en el anuncio de licitacién
del Portal de Contratacién de Navarra
(https://www.navarra.es/home _es/Servicios/POrtalContratacion/).

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los
interesados, se efectuara a través de la citada Plataforma.




El plazo de presentacién de las ofertas se fijara en el anuncio de licitacion
contandose dicho plazo a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de
Contratacion de Navarra. El anuncio ofrecera acceso sin restriccion, directo y completo a los
Pliegos reguladores de la contratacion.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacion
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi como la
declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reline todas
y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion objeto del contrato.

Forma y contenido de las proposiciones

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacién Electrénica de Navarra (PLENA) donde la empresa licitadora puede
descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y presentacién de ofertas
mediante sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. La oferta debera ir
firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacidn y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y
todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacién
publica electrdnica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 30
MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio
maximo de 50 MB. La plataforma no establece limite alguno en el n(imero de archivos que se
pueden adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la presentacion
de la oferta seran los de extension “(doc, docx, xIs, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg,
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos
presentados se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerdn los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electrénica debera
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacidn
de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s
persona/s apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la
informacion econdmica introducida en los formularios de la aplicacién.

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal viélida (certificado
valido de una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos
electrénicos de la oferta firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para
esta oferta en la plataforma de licitacion electronica y contendra tres sobres, identificados
como: g
- Sobre 1- Documentacion administrativa
- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos.
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- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante formula.
10.~ CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Documentacion administrativa”™
Se incluira necesariamente la siguiente documentacion:

1. Documento con identificacion de la persona individual, empresario o uniones o
agrupaciones de empresas, en el que conste su denominacion y CIF/NIF (no es
necesario presentar escrituras ni apoderamientos en este momento).

2. Declaracién responsable del licitador o, en su caso, de su representante,
indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar.
Dicha declaracién se ajustara al modelo sefialado en el Anexo I.

3. Sila proposicion es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en union
temporal de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracion responsable y
se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir
conjuntamente, se indique el porcentaje de participacion que corresponde a cada uno
y se designe un representante o apoderado Gnico con facultades para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del
mismo. El escrito habré de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes
como por el citado apoderado.

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaracién responsable, sera motivo de prohibicion
para contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de
Contratos*.

4, Declaracién responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, bajo
su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses conforme al Anexo I1

5. En caso de subcontratacion, la persona licitadora deberé presentar una relacion de los
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un
compromiso formal con los mismos para la ejecucion del contrato

11.- CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentacion relativa a la oferta cualitativa”
En este sobre se adjuntard, de conformidad con el articulo 97 de la LFCP, toda la
documentacién de indole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoracion y
puntuacién de los criterios cualitativos y debera ajustarse a lo siguiente:
A.1.- Propuesta técnica:

1.- Memoria explicativa. Para cada uno de los lotes, se presentaran un maximo de

diez hojas A4 (a una cara) que contendran una memoria descriptiva y constructiva
de la propuesta, haciendo especial hincapie en:

o Descripcidn de la solucién propuesta y criterios de disefio: materiales,
calidades, sistemas constructivos y actuacion sobre las instalaciones.




o Justificacion de los aspectos funcionales, formales, constructivos y
técnicos.
« Medidas de eficiencia energética y de adaptacion al cambio climatico.

2.- Dossier grafico. Para cada uno de los lotes, se presentardn un maximo de seis
hojas A3 (a una cara) que contendran, como minimo, la siguiente informacion:

« Propuesta de intervencion en la edificacion: tanto en la envolvente térmica
(incluyendo detalle constructivo de la solucion adoptada) como de
resolucion de la accesibilidad universal, haciendo referencia a la ocupacién
del entorno urbano circundante si fuera necesario.

» Propuesta de ordenacién del entorno urbano estableciendo una propuesta
en cuanto a materiales, vegetacion, mobiliario urbano, etc.

« Imagen del conjunto que refleje la integracion de la solucion en el entorno
urbano. Se valorara positivamente la inclusion de infografias vy
perspectivas, que muestren la imagen de las edificaciones tras la posible
actuacion.

En dicha documentacidn, se incluird una hoja-resumen de la propuesta a una
escala adecuada para su reproduccion en tamafio Al y orientacion vertical. Esta
hoja se imprimird a cargo del licitador en caso de llevar a cabo una exposicion
publica de las propuestas presentadas.

3.- Estimacion_energética del % de reduccion de emisiones de CO2 tras la

intervencién. En el caso de los lotes 1, 2 y 3, se adjuntara el Certificado de
Eficiencia Energética tras la ejecucion de la envolvente térmica del edificio tipo, a
partir del C.E.E. del estado actual, aportado en la documentacion para el concurso.
Este Certificado se presentara, sin limite de hojas, como anexo a la memoria.

A.2.- Proceso participativo: Se presentaran un maximo de dos hojas A4 (a una cara) para
explicar la metodologia a seguir durante el proceso.

12.- CONTENIDO DEL SOBRE 3. "Documentacion relativa a criterios
cuantificables mediante formulas”

El licitador incluird toda la documentacion para que su oferta se valore y puntlie conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 15 apartado 2 del presente pliego.

- La oferta relativa a los criterios sociales segln el modelo del Anexo II1.
- La oferta economica, segln el modelo del Anexo 1V;

Serd causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre n® 1 o n® 2 documentacién que, de
acuerdo con o establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre n® 3, porque es
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante
férmulas hasta su apertura (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos).

13.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la rebaja exceda del 25% del

importe maximo de licitacién. En este caso se estara a lo dispuesto en el articulo 98 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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En todo caso, se rechazaran aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas
por vulneracién de la normativa sobre subcontratacion o por incumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente
baja, debera constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

14.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion realizard la apertura de las proposiciones y las demas funciones
encomendadas por la Ley. Su designacion se hard mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Tudela que se publicara en el Portal de Contratacién de Navarra
con caracter previo a la admision de licitadores.

la Mesa de Contratacién, en acto privado, calificard previamente la documentacion
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n® 1, con el fin de
comprobar que redinen las condiciones para ser admitidos.

La Mesa podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o
completar dicha documentacién. Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado
o subsanado la documentacion requerida, se procedera a su exclusion en el procedimiento,
dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura
del Sobre n° 2, "Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas”, de
las empresas admitidas y a su valoracion conforme a los criterios de adjudicacién debidamente
ponderados segtin los criterios que se sefialan en el presente pliego.

En el Portal de Contratacién de Navarra se anunciara con al menos 3 dias de antelacion el
lugar, fecha y hora de la apertura de la documentacin relativa a los criterios cuantificables
mediante formula.

Una vez realizada la apertura de la documentacion se hara plblica en PLENA la puntuacion

obtenida por cada licitador en la valoracién de criterios no cuantificables mediante formulas,
asi como la oferta presentada en los criterios cuantificables mediante férmulas.

15.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

La Mesa valorara, en orden a la adjudicacion, segtn los siguientes criterios, con la puntuacion
maxima que se indica:




CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORACION

A.- CRITERIOS RELATIVOS A LA OFERTA CUALITATIVA 50 puntos
A.l.- Calidad arquIteCtOniCa .. e veccrmesnecresesineesereeeeseens 45 puntos

A.2.- Metedologia del proceso participativo 5 puntos

B.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA....cciimssainsmscnsnsenssssssssrasssssssans 50 puntos
Bl Gt o8- S0aEE: s s s e s B s e T R R S e T 10 puntos
B.2.~ Ofert8 CONOMICA. vuiietisiseriieiceeees e e e erssssae e e sesr e b et re e s sense e seens e e s sarsamsenenessesassnssen 40 puntos

A.- Criterios relativos a la oferta cualitativa = hasta 50 puntos:

A.1.- Calidad arquitectdnica de la propuesta = hasta 45 puntos (puntuacion
segun lotes):

Se valorara la calidad arquitecténica de las propuestas y mejor adaptacion e
integracién de las medidas propuestas para la mitigacién y adaptacion al cambio
climatico tanto en la edificacién como en el entorno urbano (véase anexo IV):

A.1.1. Soluciones para la envolvente térmica de los edificios, que supongan la
mejor adaptacion e integracion en el entorno en que se ubique, del disefio, la
volumetria y los materiales empleados. Se valorara especialmente:

« Idoneidad arquitectdnica del conjunto.

» Mantenimiento de la identidad de barrio mediante la materialidad y las
soluciones constructivas y formales planteadas.

» Uniformidad en la intervencion dentro del ambito.

» Integracion en el conjunto de elementos existentes como: tendederos,
instalaciones nuevas y preexistentes, elementos de proteccidn solar, etc.

« Idoneidad econdmica de las propuestas arquitectdnicas y de las soluciones
constructivas, que respondan a la situacion social del Barrio o ambito en el
que se enmarcan.

A.1.2, Soluciones para la_accesibilidad universal a las viviendas. Se valorara
especialmente tanto la accesibilidad entre plantas de cada uno de los edificios
como con el exterior, teniendo en cuenta:

- Integracion de la solucion de accesibilidad en la imagen del conjunto.
« Idoneidad econdmica de las propuestas, que respondan a la situacion
social del Barrio o ambito en el que se enmarcan.

A.1.3. Soluciones para el espacio urbano y/o espacios libres del ambito.

Se valorara especialmente la calidad arquitectonica de la/s propuesta/s para el
entorno urbano préximo y/o espacio libre de parcela, dentro del ambito, que
contemplaran aspectos como:

» Nuevas condiciones funcionales y ambientales.

+ Nuevo disefio y condiciones materiales.

+ Aplicacion de medidas de adaptacion al cambio climatico.

« Articulacion con su entorno y en particular, en la propuesta de
reurbanizacion de la Plaza Padre Lasa, de este espacio con la Avenida.del .
Barrio. V7 e

« Resolucion de accesibilidad universal e integracidn urbana.

« Nueva ordenacién de trafico y transito.

» Reequipamiento del espacio urbano.
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A.1.4. Mejor adaptacion e integracion de las medidas propuestas para la
mitigacion v adaptacion al cambio climatico tanto en la edificacion como en el
entorno urbano:

. Mejores medidas pasivas proyectadas relacionadas con la eficiencia
energética.

. Mayor porcentaje de reduccién de demanda de calefaccion y refrigeracion,
y por tanto de emisiones de CO2.

« Propuesta, en su caso, de centralizacion de instalaciones de produccion de
calor y agua caliente sanitaria y/o redes e incorporacién de energias
renovables.

« Empleo y uso de materiales naturales y respetuosos con el medio
ambiente.

Para la seleccion del adjudicatario de cada lote se valoraran las proposiciones de la
siguiente forma:

Apartado A.1. LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4
1 | Envolvente térmica 20 puntos | 15 puntos | 20 puntos

2 | Accesibilidad universal 10 puntos | 15 puntos | 10 puntos

3 | Mitigacion y adaptacién al CC | 10 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 10 puntos
4 | Espacio urbano/libre 5 puntos 5 puntos 35 puntos

A.2.- Metodologia del proceso participativo = hasta 5 puntos:

Se valorara la metodologia propuesta para llevar a cabo un proceso participativo de
calidad, considerandose, al efecto, el grado de dedicacion asignado a los distintos
técnicos intervinientes en el mismo, asi como el ndmero y régimen de reuniones
previstas entre equipo redactor y Ayuntamiento durante el periodo de su redaccion.

Se precisaran los hitos y acciones mas significativos de ese proceso, y el grado de
desarrollo que en cada momento se ofrezca del trabajo, en orden a garantizar el
cumplimiento de los plazos, parcial y total, establecidos.

Para llevar a cabo el proceso participativo de los PIG, el equipo adjudicatario contara
con el apoyo técnico y logistico de la Oficina de barrio y del equipo técnico de
Nasuvinsa, que realizara las convocatorias de las reuniones y las actas de las mismas.

B.- Criterios cuantificables mediante féormula = hasta 50 puntos:

B.1.- Criterios sociales = hasta 10 puntos:

Compromiso de incorporar al equipo técnico exigido en la clausula 8 del pliego un
miembro mas que cumpla con la condicién de haber obtenido el titulo de arquitecto o
Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (o equivalente),, en los dltimos 5 afos a
contar desde la publicacién de la presente licitacion en el Portal de Contratacién: 10
puntos.




B.2.- Oferta econdmica = hasta 40 puntos:

A la propuesta mas econdémica, contenida en el SOBRE N° 3 -PROPUESTA
ECONOMICA, se otorgaran 40 puntos. El resto de las puntuaciones se obtendran
otorgando una puntuacion inversamente proporcional a la mejor oferta econdmica
presentada, segln la siguiente formula:

Importe Puntuacion
A (mas econdmico) 40
B (Resto de ofertas) X
X = (40% A) / B

16.- CRITERIOS DE DESEMPATE

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece
la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se
produjera empate en la puntuacién entre dos o mas licitadores, éste se resolvera a favor de la
licitadora que acredite la realizacién de buenas practicas en materia de igualdad de género.

En el caso de que aplicado este criterio persistiese el empate, se aplicaran los criterios fijados
en el articulo 99 de la LF 2/2018, de contratos publicos, en el orden establecido en el mismo.

Para la aplicacién de los criterios de desempate se requerird a las empresas licitadoras
afectadas para que en el plazo de cinco dias naturales presenten la documentacion pertinente.

17.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD
Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacién por parte de la Mesa de
Contratacion de la propuesta de adjudicacion, el licitador presentard la siguiente
documentacion:

1. Documento o documentos gue acrediten la personalidad del licitador v la representacicn, en
su caso, del firmante de la proposicidn, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de_personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacidn
de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales
extremos no constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya
de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad  ~._,.

Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de novigfrﬁbﬁé
sera suficiente para acreditar la personalidad y la representacion de la empfesa

X
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presentacion de la copia del certificado de inscripcion en dicho Registro
obtenida electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracion
responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada
uno de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben,
la participacién de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la
Administracion. El citado documento deberd estar firmado por cada uno de los
licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad serd siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

2. Ndmero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios
que participen conjuntamente, el N.L.F. serd aportado por cada una de las entidades reunidas.

3. Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera, asi como técnica y
profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

4, Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente
del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de
riesqos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
los integrantes de la agrupacion deberd presentar la declaracién sefialada.

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral
de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de
la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Dichos certificados deberdn estar expedidos con una antelacién no superior a seis meses
desde la fecha de expiracién del plazo de presentacion de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacién debera presentar los certificados sefialados.

6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de
Insercion Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberd aportar una
relacién exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la
existencia de un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del
contrato que va a ser objeto de subcontratacién con cada empresa.

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al
corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla

domiciliada en el Ayuntamiento de Tudela, la comprobacion de este 5%%iirr\§nto se
3 %
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realizara de oficio.

La falta de aportacion de la documentacién necesaria en dicho plazo supondra la
exclusién del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una
penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

18.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion, una vez que haya comprobado que la documentacion presentada
esta completa, efectuara la propuesta de adjudicacion al drgano de contratacion. La
propuesta sefialara el orden de prelacién de las personas que hayan formulado una propuesta
admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicacion de los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién no generara derecho alguno mientras no se apruebe la
resolucion de la adjudicacion del contrato.

19.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacién. El érgano de contratacion dictara resolucion adjudicando el contrato en el
plazo maximo de un mes a contar desde la apertura plblica de la oferta cuantificable
mediante férmulas. Dicha resolucién sera motivada y contendra al menos las razones por las
gue se han rechazado las ofertas, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada.

2.- Perfeccion del contrato. La perfeccion del contrato tendrd lugar con la adjudicacion del
contrato. La eficacia del acto de adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10
dias naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion. El
acto de adjudicacion quedarad suspendido por la mera interposicién de una reclamacién en
materia de contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacién.

3.- Declaracion de desierto. De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Plblicos, el érgano de contratacion podra, de forma motivada,
declarar desierto el procedimiento de adjudicacion.

4.- Notificacion y publicidad de la adjudicacion. La adjudicacion, una vez acordada, sera
notificada a las participantes en la licitacién y se publicard en el Portal de Contratacién de
Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

20.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario, depositara a favor del
Ayuntamiento garantia equivalente al 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido) del lote
que se le adjudica. Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse
como anormalmente baja, deberd constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de
adjudicacion.

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacidn del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a
la reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la
ejecucion del contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubriy- Ios ;

dafios y perjuicios que se hayan acreditado. f __r‘a NS )
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La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

La garantia serd devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato,
previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfaccion del
Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa del contratista.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo, en el plazo maximo de 15 dias
naturales contados desde la finalizacién del plazo de suspension de la adjudicacion.

Con caracter previo, el adjudicatario debera entregar los siguientes documentos en el plazo
méaximo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion:

_ Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro de
indemnizacién por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacion.

- En el caso de unién temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la misma
cuya duracion serd coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de dicha
union.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el érgano de
contrataciéon podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con
incautacién de las garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte de éste de
una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto en
el presente pliego.

22.- PLAZO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

Plazo de ejecucién del contrato

El plazo méaximo total para la redaccién de cada uno de los proyectos de intervencion global
de los LOTES 1, 2 y 3 es de 80 dias naturales.

NOTA: En el caso del LOTE 2 o Proyecto de Intervencion Global niumero 6 (PIG 6),
dada las distintas problemédticas de cada una de las Comunidades / tipologia
comprendidas en el ambito, la tramitacion podria dividirse en dos, redactando y
tramitando dos PIG mdependientes siempre y cuando se estimara conveniente por el
equipo adiudicatario y el drgano contratante. Uno de los subambitos de este lote
comprenderia los blogues sitos en calles Puente del Ebro, 2 (Scalextric E) y El Fronton
5 (torre); y olro subdmbito con los blogues de calle El Fronton 7 (Scalextric D) y
Almenara 1 (torre). En este caso, el plazo de redaccion para el LOTE 2 se podria
aumentar previa aprobacion del drgano contratante.
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En el caso del LOTE 4, se establece un plazo para la redaccion del proyecto de ejecuciéon de
reurbanizacién de la Plaza Padre Lasa de 100 dias naturales.

En todos los casos, la fecha de comienzo de los trabajos de redaccion, a los efectos de
computo de plazos, sera el dia siguiente al de la formalizacidn y firma del contrato. Los
trabajos deberan quedar completamente terminados en el plazo maximo sefialado.

En cuanto a la direccidn facultativa de las obras de reurbanizacion de la Plaza Padre Lasa
quedara condicionada a la adjudicacién del contrato de obras que, en su caso, se adjudique
sobre la base del proyecto aprobado y a la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas en el ejercicio correspondiente.

El inicio de ejecucion del contrato de direccion facultativa de la obra se produciréd con la firma
del acta de comprobacién de replanteo e inicio de la obra.

El plazo de ejecucion de la Direccién de Obra vendra fijado por el de duracion de las obras
cuya Direccion Facultativa se contrata hasta la liquidacién de dichas obras, de conformidad
con lo establecido al respecto en la de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Ejecucion del contrato

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las Prescripciones
técnicas que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean
dadas por personal del Servicio correspondiente designado para el seguimiento de los
trabajos, tanto en la realizacion de los mismos como en la forma de ejecucién, sometiéndose
el adjudicatario a las facultades de interpretacion, modificacion y resolucién del contrato que
la legislacién vigente confiere a la Administracion contratante.

23.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, se
establecen como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

= El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y
salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el tltimo
convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente en el sector en el que se
encuadre la actividad de la empresa contratista.

= La oferta econdmica deberad ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningln caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

» Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siguientes
condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera
acreditar el disefio y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacidn, publicidad, imagen o material que se genere con moj{f&fp 7ons

de la ejecucién del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberad emplear tin
uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o,
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estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
género, dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 17.1 de la LF 17/19, de 4 de
abril, de Igualdad entre hombres y mujeres.

»  Personas con discapacidad:

- Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el total de
su plantilla, debera acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas
con discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento. Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los
subcontratistas que participen en su ejecucion.

24.- ABONO DE LOS TRABAJOS

El pago del precio de cada uno de los lotes (1, 2 y 3) se efectuara con la entrega, supervision
y visto bueno de los servicios técnicos municipales.

Como se establece en la cldusula 22.1, el lote 2 (PIG 6) podria dividirse en dos sub-ambitos,
redactando y tramitando dos PIG independientes, siempre y cuando se estime conveniente
por el equipo adjudicatario y el érgano contratante. Su importe serfa proporcional al nlmero
de viviendas que comprendiera el sub-ambito con el importe total adjudicado del lote. El pago
del precio de cada uno de los sub-lotes se realizaria con la entrega, supervision y visto bueno
de los servicios técnicos municipales.

Los trabajos se abonaran al precio contratado previa presentacidn de la correspondiente
factura y aprobacion del 6rgano competente.

En los casos de paralizacion de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos
ajenos al mismo, el M.I. Ayuntamiento vendra obligado a abonar la parte proporcional del
total del importe adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la
proyectista.

25. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacidn del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora de la persona contratista sera automatica sin necesidad de intimacién
previa de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion
de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de
adjudicacion.
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26. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

Aplicacién de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en
el presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Plblicos, el érgano de contratacion, previa
motivacion, documentacion del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada
durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se
sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan
motivado.

Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como incumplimiento contractual,
el Ayuntamiento de Tudela descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a
las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, asi como la
correspondiente indemnizacion; y las cantidades que resulten se haran efectivas mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la
contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

Incumplimientos penalizables.

A efectos contractuales se considerara incumplimiento sancionable toda accion u omision de la
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o
en la Ley Foral de Contratos PUblicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habra de valorarse la
importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia
o reiteracidn de la omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacion al
conjunto del contrato, etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en
cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de
incumplimiento causante de la penalizacién en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal
valoracion resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infraccidn, se iniciara el
procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracidn deberd efectuarse
atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo
con los siguientes criterios:

- Incumplimiento leve. Se consideraran incumplimientos leves, aquellos que,
afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean
debidos a actuacion realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes:

e La inobservancia de la mecénica operativa inicial y normal en los trabajos.

» El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia
o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

e El incumplimiento de cualquier obligacidn de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad
en este pliego.

- Incumplimiento grave. Se consideraran incumplimientos graves aquellos que, como
consecuencia de realizacion deficiente de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida;;
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econdmica de los trabajos realizados o causen un grave perjuicio al control o a la
inspeccion municipal de los trabajos contratados, en concreto:

o Fl retraso o suspensidn en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

e La comision de tres faltas leves en el transcurso de un afo natural.

e No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razon
del contrato prestado.

» La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

e La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

e La no formalizacion del contrato en plazo por causas imputables al contratista.

« No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto
sancion liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantia.

e La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

Incumplimiento muy grave. Se consideraran incumplimientos muy graves aquellas
actuaciones que revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia,
condiciones especiales de ejecucién del contrato o incumplimiento de ofertas hechas
por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion social, ético o
medioambiental u obedezcan a una actuacion maliciosa de la persona contratista, en
concreto:

o Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicacion o a
compromisos asumidos en su oferta.

o El fraude econdmico al Ayuntamiento de Tudela, mediante certificaciones o facturas
no acordes con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio,
sin que sea necesaria la existencia de dolo.

e El retraso o suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o
el abandono del contrato.

e La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
ano natural.

s La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.

e La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que
ésta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos
responsables o empleados.

e Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasion de la ejecucion del
contrato.

» La cesidn de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento de Tudela.

o La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

e La falsedad en los informes.

e No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el
contrato dentro del plazo ofertado o del objeto del contrato. ‘

e El abandono del contrato.




Cuantia de las penalidades.

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de suspension de la
ejecucion del contrato, se impondra la sancion prevista por el articulo 147 de la Ley Foral de
Contratos PUblicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

e Incumplimientos leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta
el 1% del precio de adjudicacién del contrato.

e Incumplimientos graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacion del
contrato.

e Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave sera sancionada con un
importe de entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion
social, etico o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracion de muy grave y la
penalidad se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecucion del contrato.

No podrén alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento
de sus obligaciones:

*  Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
e  Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
e Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la fianza. En este Ultimo caso debera reajustarse la garantia para
mantener el importe sefialado en el presente pliego regulador.

La imposicidn de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracion
como consecuencia de la infraccion.

27.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacidon solo puede modificar los
elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115
en la LFCP.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

El importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningln caso del 50%'
del importe de adJudlcacmn del contrato.
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El contrato sélo podra modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente. En su caso, las modificaciones requeriran la instruccion  del
procedimiento previsto por el articulo 143 de la Ley Foral de Contratos Publicos y la previa
aprobacién del 6rgano de contratacién y su publicacion en el Portal de Contratacion de
Navarra.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente
aprobadas por el drgano de contratacién conforme se ha sefialado en el parrafo anterior,
originaran responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de
dichas modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

28.- SUSPENSION DEL CONTRATO

Se estard a lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Piblicos de
Navarra.

29.- RIESGO Y VENTURA

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y seran
por cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

30.- DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL
CONTRATO

El Ayuntamiento pondra, en su caso, a disposicién del contratista, la documentacion municipal
bésica necesaria para la redaccion del proyecto, asi como para la Direccion facultativa de las
obras.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucidn en el tiempo.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones, errores, metodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

El adjudicatario vendra obligado a presentar un/os ejemplar/es (nimero a determinar por los
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, asi como copia completa del proyecto en CD-
Rom, formato PDF, archivo de presupuestos y planos en formato dwg.

La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de informacidn grafica, verbal o escrita,
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorizacion de los Servicios Técnicos de
Urbanismo.

La documentacién que aporte, en su caso, la Administracién contratante para la ejecucion del
contrato, serd devuelta a la recepcion de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por
lo que su utilizacidn es a riesgo y ventura del adjudicatario.




La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Area de Ordenacién del Territorio del estado y
marcha de los trabajos, siempre que esta Ultima lo solicite.

Serd obligacién de la contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucidon del contrato,
entendiéndose que las ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a
la obra que sean necesarios en su caso.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccién de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicaran
responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

Otras obligaciones derivadas de la financiacién:

Constituye una obligacion esencial del adjudicatario el cumplimiento de las obligaciones
de informacion y publicidad establecidas en el anexo XII, seccién 2.2. del Reglamento
(UE) 1303/2013 del parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 v,
especialmente, las siguientes:

e En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de
soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato,
aparecera de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia
expresa a la unién Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Se deberan
utilizar los logos que en este sentido indique el Ayuntamiento de Tudela).

* En toda difusién publica o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc..) se deberan incluir de
modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unidon Europea de
conformidad con las normas graficas establecidas, a’si como la referencia a la Unidn
Europea y al fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera
de hacer Europa”.

La entidad adjudicataria deberd cumplir con los indicadores y objetivos marcados en la
linea de actuacion en la que se incluye el presente proyecto.

-INDEMNIZACIONES

Para los casos en que el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en proyecto se desviase
en mas de un 20%, tanto por exceso cono por defecto, del coste real de la misma como
consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se establece el
siguiente sistema de indemnizaciones consistente en una minoracion del precio del contrato
de elaboracién del proyecto en funcién del porcentaje de desviacion:

a) En el supuesto de que la desviacidon sea mas del 20 por 100 y menos del 30 por
100, la indemnizacion correspondiente sera del 30 por 100 del precio del contrato.

b) En el supuesto de que la desviacion sea de mas del 30 por 100 y menos del 40 por
100, la indemnizacion correspondiente sera del 40 por 100 del precio del contrato.

c) En el supuesto de que la desviacién sea de mas del 40 por 100, la indemnizagién ‘_" :
correspondiente sera del 50 por 100 del precio del contrato. El contratista deﬁfj@'ra-t
abonar el importe de dicha indemnizacién en el plazo e un mes a partir de |
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notificacion de la resolucién correspondiente, que se adoptard, previa tramitacion
del procedimiento correspondiente con audiencia del interesado.

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista respondera de los dafios y
perjuicios que durante la ejecucion de las obras se causen tanto a la Administracion como a
terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya
incurrido, imputables a aquel.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzara el 50 por 100
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco veces el
precio pactado por el proyecto y sera exigible dentro del término de diez afios, contado desde
la recepcion del mismo por la Administracion.

31.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
Seran gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

= Los que se requieran para la obtencion de autorizaciones, licencias, y recogida de
documentos o cualquier otra informacién de organismos o particulares que se requieran
para la elaboracién de los trabajos.

= Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacion, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion.

» Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones
que resultan de aplicacion segin las disposiciones vigentes con ocasion o €omo
consecuencia del contrato o de su ejecucion.

= Los gastos a que hubiera lugar para la realizacion del contrato, como, v.g.: financieros,
seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacion de los trabajos, el equipo,
medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecucién de aquel.
Todo el equipo/personal que sea necesario para la realizacion de los trabajos que se
contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendra el
titulo facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del
contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecucion de la
contrata.

El Contratista facilitard a la Administracion contratante, sin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del
objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico, etc.,
hasta la extincion del plazo de garantia.

32.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La persona contratista deberé entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del
plazo estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuandose por la
Unidad Gestora, un examen de la documentacion presentada o de la prestacion. realizada para




valorar el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la
empresa contratista.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada como consecuencia de
vicios o defectos imputables a la contratista, la Administracién podré rechazar la misma,
quedando exenta de la obligacién de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion
del precio satisfecho.

En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanacion de errores y correccion de
deficiencias en el mismo que sean imputables a la contratista, se estara a lo previsto en el
articulo 228 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

La conformidad a la realizacion del objeto del contrato o la recepcion del mismo de acuerdo
con lo pactado, se hara, es su caso, conforme a lo dispuesto en el articulo 158 de la LFCP. En
todo caso, su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de
recepcion o conformidad dentro de los 15 dias naturales siguientes a la realizacion del objeto
del contrato. Asi mismo, podrén efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

33.- PLAZO DE GARANTIA

Se fija el plazo de garantia de DOS ANOS, a contar desde la fecha del acto formal de
recepcion o conformidad al proyecto, transcurrido el cual, sin objeciones por parte del
Ayuntamiento, quedara extinguida la responsabilidad de la contratista.

No obstante, y en el caso del LOTE 4, dado que esta previsto celebrar un contrato de obras, el
facultativo director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre
el estado de las obras en los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia. Si no
se detectase incidencia alguna el contratista quedaré relevado de sus obligaciones, salvo lo
dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de la ejecucion de las obras que no sean
resultado de la utilizacion de las mismas, el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para su reparacion, con expresion del plazo necesario,
continuando vigente el plazo de garantia hasta su correcta subsanacion

34.- PROPIEDAD Y EXPLOTACION DE LOS TRABAJOS

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecucion del
presente contrato, seran de la exclusiva propiedad de la Administracién contratante.

El contratista no podra hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a
tercero ningln dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento
expreso de la Administracion propietaria, obligdndose a resarcir a la misma por los perjuicios
que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogarsele.

Igualmente, la Administracion contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacion
de los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de
explotacion.

Unicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podra autorizarse la
explotacién al adjudicatario y sdlo en los términos que se convengan.
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35.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucion del contrato las contempladas en los articulos 160 y 232 de la
LFCP, en lo que resulten aplicables al presente contrato, ademas de la reiteracion de faltas
graves o muy graves cuando se vea afectada gravemente la ejecucion del contrato y la falta
de formalizacion del contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en
este tltimo caso el érgano de contratacion podréd optar por resolver el contrato conforme al
procedimiento y efectos establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable
con aplicacion del régimen de penalidades previsto en este pliego para la demora en la
ejecucion del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, esta
deberd indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela y, a tal
efecto, le serd incautada la garantfa en la cuantfa necesaria para cubrir los dafios y perjuicios
acreditados. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento podra resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Piblico

36.- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo
no previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral de Contratos Publicos, Ley Foral 6/1990, de
2 de julio, de la Administracion Local de Navarra, y demas normativa aplicable.

Fl presente Pliego y sus Anexos revestiran caracter contractual. Asimismo, tendra caracter
contractual la oferta técnica y econdémica que formule la persona adjudicataria del contrato y
en su caso, el documento de formalizacion del contrato. El desconocimiento de las clausulas
del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman
parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en su ejecucion, no
eximiran a la persona contratista de la obligacion de cumplirlas.

37.- JURISDICCION Y RECURSOS

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
ejecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran
resueltas en primer término por el drgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacién en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacién, modificacion y resolucién, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

-Recurso de reposicion ante el érgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su
caso, publicacion del acto que se recurra.

-Reclamacién en materia de contratacion pulblica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Plblicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde: =
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a) El dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacidon para la impugnacion
de dicho anuncio y de la documentacion que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacién del acto impugnado cuando se recurran los
actos de tramitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacién de la modificacién de un contrato o de un encargo
a un ente instrumental.

*La reclamacion especial deberd fundarse exclusivamente en alguno de los
siguientes motivos:

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de
exclusion de la licitacion sefialadas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b) La falta de solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional de la
adjudicataria.

¢) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia
en la licitacion o adjudicacion del contrato vy, en particular, de los criterios de
adjudicacion fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccidon de los
preceptos de esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por
considerar que debieron ser objeto de licitacion. En este caso, ostentaran
legitimacién activa para reclamar Unicamente las personas que hayan sido
admitidas a la licitacién del contrato inicial.

-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de
Tudela en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la
notificacion o publicacién del acto que se recurra.

-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes
siguiente a la notificacion o publicacién del acto que se recurra.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- ANTECEDENTES

En la sesion de fecha 27 de noviembre de 2017 del Pleno Municipal de Tudela, se aprobo el
Protocolo General de Actuacién entre la sociedad puablica Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.
(NASUVINSA) y el Ayuntamiento de Tudela, en materia de suelo y vivienda. En el punto 6° del
Plan de Actuaciones se recogia el compromiso de impulsar el proyecto denominado TUDELA
RENOVE para la rehabilitacion energética del Barrio de Lourdes y/o zonas adyacentes a este
entorno; en definitiva, de vivienda colectiva anterior a 1980.

Mas tarde, en la sesién del Pleno Municipal de 4 de mayo de 2018, se acord6 aprobar un
convenio especifico para el desarrollo del proyecto. En el convenio suscrito el 8 de mayo, se
establecian los compromisos de cada una de las partes, proporcionando el Ayuntamiento de
Tudela, diversos medios y recursos necesarios para la ejecucion del proyecto, con un coste
aproximado de 164.675,00 euros, de los cuales una parte podria ser cofinanciada por el
Programa Operativo FEDER Plurirregional de Espafia 2014-2020 a través de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Tudela. Entre los compromisos adquiridos por el
Ayuntamiento de Tudela, se encontraba el de destinar unos 90.000,00 euros para la redaccion
de Proyectos de Intervencion Global (PIG) en diferentes ambitos de Tudela.

Con la redaccién de dichos documentos se pretende definir el sistema de actuacion, desarrollo
y gestién necesarios para determinadas areas residenciales del casco urbano de Tudela, cuyo
ambito definitivo de intervencidn ha sido definido por NASUVINSA tras la elaboracion de un
diagnostico técnico, energético, econdmico y social del Barrio de Lourdes, finalizado en
octubre de 2018.

El objetivo del nuevo proyecto (TUDELA RENOVE) es continuar con la politica de regeneracion
urbana iniciada a través de la experiencia piloto LOURDES RENOVE desarrollada entre los
afios 2010 y 2011, enmarcada en el proyecto europeo Eco City del programa CONCERTO (VI
programa marco de la UE).

2.~ OBJETO DEL CONTRATO

Ademés de las cldusulas administrativas, es objeto del presente pliego el establecimiento de
las Prescripciones técnicas que han de regir la realizacién de los trabajos que se sefialan en la
clausula primera de las Condiciones particulares para la REDACCION DE TRES PROYECTOS
DE INTERVENCION GLOBAL (PIG) Y DEL PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA PLAZA PADRE LASA EN
EL BARRIO DE LOURDES DE TUDELA, COFINANCIADO EN UN 50% POR EL FONDO
FUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIRREGIONAL DE ESPANA2014-2020.

Estas prescripciones tienen por finalidad describir el contenido de los trabajos y materias
objeto del contrato, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para
su cumplimento, y concretar el modo en que han de desarrollarse y presentarse los trabajos
para su aceptacion por la Administracion contratante. =




Asimismo, establecen las relaciones entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos del
Ayuntamiento de Tudela, y la relacion de documentos e informacion que el Ayuntamiento
pondra a disposicién del adjudicatario para el correcto cumplimiento del contrato. Al igual que
las Condiciones particulares, las presentes Prescripciones técnicas tienen caracter contractual,
y la presentacion de la oferta por el licitador o licitadora supone la aceptacion integra de sus
clausulas.

El presente contrato se divide en lotes, que corresponden a los diferentes (tres) ambitos de
actuacion o proyectos de intervencion global a realizar y son los siguientes:

LOTE1l: P.I.G. 5 - Bloques de vivienda colectiva sitos Avda. Sana Ana — Calle Escarcha y
entorno urbano.

LOTE 2: P.I.G. 6 - Blogues de vivienda colectiva sitos en calles El Frontdn 7 (Scalextric D),
Puente del Ebro 2 (Scalextric E), El Frontdn 5, Almenara 1 y entorno urbano.

LOTE 3: P.L.G. 7 - Bloques de vivienda colectiva de Plaza Padre Lasa, ¢/ El Frontén, 1y
Aguas del Alhama, 2

LOTE 4: Redaccion proyecto de ejecucion de las obras de reurbanizacion de la Plaza Padre
Lasa y direccion facultativa de las obras, en su caso.

En la delimitacion de los diferentes ambitos, se han tenido en cuenta las coincidencias
formales y constructivas de los diferentes inmuebles de vivienda colectiva, detectadas tras la
elaboracion de un estudio-diagnostico técnico, energético, econdmico y social del Barrio de
Lourdes realizado por técnicos de NASUVINSA. Ademas, se pretende hacer coincidir estos
ambitos con las presentes y futuras intervenciones en el entorno urbano inmediato que estan
siendo promovidas y ejecutadas por parte del Ayuntamiento de Tudela (Plan de Inversiones
Locales 2017-2019, DUSI de Tudela, etc.).

Con cada uno de los Proyectos de Intervencion Global, se pretende plantear una solucién
unificada que conlleve una rehabilitacion Energética Integral de cada tipologia constructiva de
vivienda colectiva, incluyendo tanto la envolvente térmica como la accesibilidad y las
infraestructuras, en aras a solucionar el grave problema de pobreza energética y de esta
manera, mejorar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos.

Con la redaccion de estos Proyectos se pretende extender la rehabilitacién energética de las
manzanas con tipologias ya identificadas durante los afios 2010-2011 (LOURDES RENOVE),
incorporando medidas de adaptacidn al Cambio Climatico, a otras tipologias edificatorias de
vivienda colectiva que se encuentran en el Barrio de Lourdes.

La experiencia piloto denominada LOURDES RENOVE fue desarrollada debido a la fuerte
implicacién que tuvo el propio ayuntamiento y los socios del proyecto europeo, ya que se cred
un marco adecuado para movilizar y dinamizar la rehabilitacion del barrio, a través de la
gestion de NASUVINSA (Empresa publica de Gobierno de Navarra), consiguiendo la
rehabilitacion energética de un buen ndmero de viviendas del barrio de Lourdes en la apuesta
de la ciudad de Tudela por un desarrollo urbano sostenible.

En definitiva, se pretende llevar a cabo la redaccion de proyectos de Intervencion Global en
practicamente, la totalidad de los bloques de vivienda colectiva del Barrio que fueron

construidos entre los afios 50 hasta finales de los afios 70, de similares caracteristicag:: »

constructivas y que presentan las mismas carencias y patologias constructivas, cuyos ambi‘ms/
son los siguientes: (
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PIG GRUPO | NODEVIVIENDAS | NO° DE LOCALES

weane PIG 1 | GRUPO ANOS 60-70 374 VIVIENDAS 93 LOCALES

PIG 2 | GRUPO ANOS 50 176 VIVIENDAS 4 LOCALES
.« PIG3 | GRUPQ SCALEXTRIC ABC + 100 PISOS | 238 VIVIENDAS 116 LOCALES

s PIG 4 | GRUPG TORRES 136 VIVIENDAS 39 LOCALES
mmoen PTG 5 | GRUPO AV, SANTA ANA 88 VIVIENDAS 41 LOCALES
s PIG6 | GRUPO SCALEXTRIC DE 112 VIVIENDAS 44 LOCALES
wwee PIG 7 | GRUPO PADRE LASA+CASAS MAESTROS! 46 VIVIENDAS 36 LOCALES

Ambito de actuacidn del proyecto Tudela Renove.




Lote 1 = PIG 5: Bloques de vivienda colectiva sitos Avda. Sana Ana — Calle
Escarcha: En este ambito se encuentra este grupo de viviendas y locales comerciales,
de diferentes tipologias de planta (bloques entre medianeras, planta asilada en forma
de tridente, etc.) que suma un total de 88 viviendas (9 portales) con acceso desde
Avda. Santa Ana, Avda. del barrio y la calle Escarcha. Se encuentra ubicado entre la
Calle Mauledn, por el sureste por la Avenida santa Ana (principal eje comercial del
barrio) y por la Avenida del Barrio (arteria principal del Barrio de Lourdes). Segln el
proyecto original de ejecucién de estos blogues, se distinguen tres grupos de
viviendas:

*  GRUPO 1 — Avenida del Barrio 34: Es un bloque exento de B+4 que cuenta con
locales comerciales y almacenes en planta baja. En plantas superiores existen 5
viviendas por planta de unos 72,00-75,00 m2 (tiles/vivienda, es decir, un total de
20 viviendas.

»  GRUPO 2 - Avenida Santa Ana 16, 18 y 20. Bloques en hilera de PB+4. Suman un
total de 28 viviendas distribuidas en 3 portales distribuidas de la siguiente forma: 8
viviendas en cada uno de los portales 16-18 y 12 viviendas en el ndmero 20. Los
locales comerciales se ubican en planta baja y en plantas superiores se sitlian 20
viviendas de superficie (til aproximada de 64,00 m2: 12 de idéntica configuracién
y 8 viviendas (tipo A2) iguales entre si.

* GRUPO 3 - (/ Escarcha n® 1, 3, 5, 7 y 9. Blogues entre medianeras de PB+4 con 8

viviendas por portal (40 viviendas en total). Existen cuatro tipos de viviendas: tipo
Al, A2 y A3 con una superficie Util de aproximadamente 60-62 m2 y 4 viviendas
tipo B3, situadas en el bloque sito en C/ Escarcha 1 y limitrofe a Avenida del
Barrio, de superficie Gtil mayor (aprox. 70,00 m2).

Blogues de viv. colecti\fa sitos entre Avda. del Barrio, Avda. Santa Ana y C/ Escarcha.

Lote 2 = PIG 6: Bloques de vivienda colectiva sitos en calles El Frontén 7
Scalextric D), Puente del Ebro, 2 (Scalextric E), El Frontén 5 y Almenara 1;
En este ambito nos encontramos con un entorno de edificios construidos alrededor de
1970 con diferentes tipologias de planta y que alcanzan un total de 111 viviendas
(15 portales).
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El 4mbito de este PIG, definido en el plano anterior, queda delimitado al noreste por la
Calle Almenara, al sureste por la Calle Zahori, al suroeste por la Calle Puente del Ebro
y al noroeste por edificaciones contiguas. Se distinguen diferentes bloques de vivienda
colectiva:

v/ Frontdn, 7 (Scalextric D): En este caso, coexisten un bloque de viviendas en
torre y una manzana cerrada de vivienda colectiva a las que se acceden en planta
primera desde un espacio comtn. Se trata de un conjunto de 48 viviendas y no
cuentan con ascensor.

— Torre “Scalextric D” (12 viviendas): Bloque exento de PB+3, en el que en
planta baja se ubican locales comerciales y almacenes y en plantas
superiores: 4 viviendas/planta de superficie (til de unos 68,00 m>.

- Manzana cerrada “Scalextric D” (36 viviendas): Bloque de PB+3 que
cuenta con 6 portales y 2 viviendas/planta de diferentes dimensiones
desde los 54,00 m* a 70,00 m” (tiles.

= (/ Puente del Ebro, 2 (Scalextric E): Es una manzana abierta en forma de U con
dos alturas diferenciadas (PB+2 y PB+3). En planta baja, existen locales
comerciales/almacenes y en plantas superiores, un total de 31 viviendas
distribuidas en seis portales con una media de 65,00 m? Gtiles.

En el extremo cerrado de la manzana, la altura es de PB +2 con 2 portales
(nGmeros 5 y 6) y 2 viviendas por planta. Los extremos de la “U” tienen una altura
de PB+3 y cada uno de los portales (nimeros 7, 8, 9y 10) con dos viviendas por
planta, a excepcion del portal 8 que en primera planta cuenta con una Unica
vivienda. El acceso a las viviendas se produce desde la primera planta y no
cuentan con ascensor.
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¢/ El Frontdn, 5: Se trata de un blogue exento o “torre” que cuenta con 4
viviendas por planta, de planta baja mas 4 conectadas mediante ascensor,
instalado con posterioridad. En planta baja, existen locales comerciales/almacenes
y 16 viviendas en plantas superiores de superficie (til aproximada de 60,00 m®.

(/ Almenara, 1: Se trata de un bloque exento o “torre” que cuenta con 4 viviendas
por planta, de planta baja mas 4 conectadas mediante ascensor, instalado con
posterioridad. En planta baja, existen locales comerciales/almacenes y 16
viviendas en plantas superiores de superficie (til aproximada de 60,00 m?.

e Lote 3 = PIG 7 - Bloques de vivienda colectiva de Plaza Padre Lasa, c/ El

Frontdn, 1 y Aquas del Alhama, 2 y reurbanizacion de Plaza Padre Lasa: Este
emplazamiento estd delimitado a noreste por la arteria principal del barrio (Avenida
del Barrio), a sureste por la calle Aguas del Alhama, a suroeste por el antiguo colegio
Nuestra Sefiora de Lourdes (actualmente escuela infantil municipal Lourdes, Centro
Lasa, etc.) y al noroeste por las calles del Estanque y El Frontan.

Bloques de vivienda colectiva de Plaza Padre Lasa y calles El Frontdn, 1 y Almenara, 2.

El ambito comprende los inmuebles que rodean la plaza Padre Lasa, que son los
primeros edificios de vivienda colectiva del barrio construidos a mediados de los afios
50 y dos blogues cercanos a esta plaza de los afios 60, lo que supone un total de 11
portales y 46 viviendas distribuidos de la siguiente manera:

Plaza Padre Lasa 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 y 9 Son 9 portales con un total de 30
viviendas de superficie (til de unos 68,00 m®. Se trata de bloques tipologia de
PB+2 entre medianeras y testeros de cierre, que cuentan con locales en planta
baja y 2 viviendas por planta, a excepcion del portal n® 1 que es de cierre o
testero que cuenta con una Unica vivienda por planta. Asimismo, el bloque central

sin viviendas.

\,f'.' \

(Plaza Padre Lasa n© 7) es un edificio oficial con un uso de oficinas y, por tanis— N\
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n ¢/ El Frontdn, 1 v Aquas del Alhama, 2 o “Casas de los maestros”: denominadas
asi en el momento de su construccion ya que se edificaron para éstos en los
testeros del antiguo colegio “Nuestra Sefiora de Lourdes”. Son dos bloques tipo
“torre” de PB+4 que cuentan con locales en planta baja y 2 viviendas por planta.
Ambos bloques suman un total de 16 viviendas de aproximadamente 72,00 m?
utiles.

Ademas, vy en el marco del P.I.G. 7, se redactard un proyecto de ejecucién de las
obras de reurbanizacién de la Plaza Padre Lasa en base a un presupuesto de ejecucion
material de obra estimado en 500.000,00 euros.

La plaza Padre Lasa, que constituye el espacio publico mas importante y emblematico
del Barrio, se encuentra en un estado de urbanizacion bastante deficiente que reclama
un nuevo disefio asociado a la reforma y diversidad funcional del espacio, una
renovada imagen urbana y condiciones ambientales, y una radical reforma y nuevo
régimen de trafico y transito, que otorgue preferencia al transito peatonal y bicicletas
frente a la circulacion rodada.

La intervencion se extendera al ambito delimitado graficamente, en el que se incluye
el frente de la Avenida del Barrio ante la plaza comprende el ambito de ésta,
incluyendo la parte de la Avenida del Barrio a la que da frente con el objetivo de
conectarla con la arteria principal comercial del entorno (Avenida Santa Ana).

El dmbito comprende una superficie aproximada de 8.200,00 m2, de los cuales
6.400,00 m2 aproximadamente, corresponden a la propia Plaza o espacio plblico y el
resto (1.800,00 m2) corresponde a la zona colindante a la plaza de la Avenida del
Barrio, en el que habra que estudiar la union peatonal entre la plaza — Avda. del Barrio
- Avenida Santa Ana y la posible reordenacion de la circulacion rodada.

El proyecto de reurbanizacion de la plaza, en definitiva, habra de propiciar una
regeneracion de un enclave urbano que pese a resultar esencial para el Barrio de
Lourdes, presenta inadecuadas condiciones funcionales y ambientales, y problemas de
accesibilidad y de conexion e integracion urbana con el resto del barrio.

3.- DOCUMENTACION APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Como informacién de interés y soporte para preparar las ofertas, los participantes en la
licitacién tendrén a disposicidn documentacién escrita y grafica del estado actual de los
ambitos (plantas/alzados/secciones de las tipologias constructivas, CEE del estado actual,
memoria constructiva, etc.). El listado genérico de la informacion aportada es:

1.- Ficha constructiva de cada uno de los &mbitos y fotografias.

2.~ Certificacion energética del estado actual de edificio tipo, objeto del concurso en
formato editable .cex

3.- Documentacion gréfica del estado actual a partir de los proyectos originales del
conjunto en formato .pdf y .dwg
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Dicha informacion se publicara en soporte informatico y estara disponible en el anuncio de
licitacion del Portal de Contratacion de Navarra. El licitador en caso de resultar adjudicatario
debera cerciorarse de la veracidad de los datos ofrecidos.

4.~ CRITERIOS A SEGUIR PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS

Para la redaccion de los Proyectos de Intervencion Global, se tendréd en cuenta el estado
actual de las edificaciones en cuanto a envolventes térmicas y accesibilidad y del entorno
urbano. Se tendran en cuenta las recomendaciones o guia técnica del Anexo IV.

Las soluciones constructivas adoptadas seran adecuadas a cada tipologia y tendran en cuenta
la forma, situacidn, orientacion de los mismos y proporcion de las calles/espacios libres
existentes, ya que estos aspectos influyen directamente en el soleamiento de las fachadas.
Para ello, se realizara un analisis previo de la/s tipologia/s constructiva/s detectando las
patologias edificatorias que se manifiesten de forma generalizada en el conjunto. Si fuera
necesario, se estudiara una solucion para las mismas.

Lote 1 = PIG 5 - Bloques de vivienda colectiva sitos Avda. Santa Ana — Calle
Escarcha:

Actuaciones en la edificacion

En este grupo de bloques de vivienda no se ha realizado ninguna envolvente térmica
hasta el momento. En cuanto a la accesibilidad:

* GRUPO 1 - Avenida del Barrio 34. accesibilidad parcial. El bloque tiene instalado un
ascensor, pero no tiene accesibilidad total debido a las medidas de cabina, etc.

» GRUPO 2 - Avenida Santa Ana 16, 18 y 20. Todos los bloques cuentan con ascensor y
accesibilidad total.

» GRUPO 3 - (/ Escarcha n© 1, 3, 5, 7 y 9: No cuentan con ascensor a excepcion de uno
de ellos, el blogue con direccion portal en Escarcha n® 5, que cuenta con accesibilidad
total y fue resuelta por la fachada a la calle Mauleodn. Esta intervencién podria servir de
guia para el resto de los portales del conjunto.

Actuaciones en el espacio urbano

Se deberdn estudiar las posibilidades de intervencion en el entorno urbano de estas
calles, mejorando su accesibilidad y su imagen para favorecer la reactivacion comercial
mediante la aplicacién de diferentes medidas como, por ejemplo, restriccion de trafico,
reubicacion de arbolado (muy cercano a fachadas), reforma de alcorques, etc.

Se estudiara especialmente, el espacio privado existente entre la acera urbanizada de la
calle Mauledn y las fachadas traseras de los bloques con acceso desde la C/ Escarcha.

Lote 2 = PIG 6 - Bloques de vivienda colectiva sitos en calles El Frontdon 7

(Scalextric D), Puente del Ebro 2 (Scalextric E), El Frontén 5 y Almenara 1:

Actuaciones en la edificacion

= Blogues sitos en G/ El Frontdn, 7 o Scalextric D, En este caso, coexisten un bloque de .-
viviendas en torre y una manzana cerrada de vivienda colectiva y no se ha reallzadcr.
hasta el momento ninguna obra de envolvente térmica ni cuentan con ascensor. :
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» Blogue sito en G/ Puente del Ebro, 2 o Scalextric E. No se ha realizado hasta el
momento ninguna obra de envolvente térmica ni cuentan con ascensor.

En cuanto a las soluciones de accesibilidad universal de los bloques de vivienda
colectiva sitos en calles El Fronton 7 (Scalextric D) y Puente del Ebro 2 (Scalextric E),
sefialar que la Asociacion San Francisco Javier cuenta con la propiedad de varios locales
existentes en la planta baja de éstos.

Se valorardn especialmente las propuestas que propongan soluciones de accesibilidad
en el interior de los bloques o manzanas, evitando duplicidad de ascensores y por tanto,
mantenimiento. En este sentido, se podran plantear soluciones de accesibilidad conjunta
para varios portales con el objetivo de reducir costes y hacer viable econémicamente la
intervencion.

= Blogue o torre sito en C/ El Fronidn, 5, La accesibilidad universal de este bloque esta
resuelta por lo que, simplemente serd necesario el estudio de su envolvente. Sehalar
que recientemente se acaban de realizar obras de mantenimiento de fachada (pintura
térmica) y de aislamiento y retejado de cubierta.

= Blogue o torre sito en ¢/ Almenara, 1. Al igual que el bloque de El Fronton 5, la
accesibilidad universal esta resuelta y se prevé que las obras de la envolvente térmica
del edificio se ejecuten proximamente.

Actuaciones en el espacio urbano

Se deberan proponer soluciones de embellecimiento/revitalizacion de los espacios
comunes interiores de acceso a este conjunto de inmuebles ya que, en la actualidad,
estan infrautilizados estudiando los cerramientos de acceso a elementos comunes,
transformacion de cierres de viviendas en planta baja colindantes a estos espacios,
puntos negros donde se den situaciones de inseguridad, suciedad, etc.

En el caso del espacio com(n de los inmuebles de C/ Frontdn 7, se deberd ordenar las
zonas de aparcamiento que se encuentran en la planta baja del espacio libre privado, si
se decidiera mantenerlas.

Lote 3 = PIG 7 - Bloques de vivienda colectiva de Plaza Padre Lasa, calles El
Frontén 1 y Aguas del Alhama 2 y reurbanizacion de la Plaza Padre Lasa:

Actuaciones en la edificacion

En este ambito ninguno de los edificios/portales cuentan con envolvente teérmica ni con
ascensor. Se tendrdan que proponer soluciones que contemplen envolvente vy
accesibilidad conjuntamente, estudiando como y dénde resolver ésta Ultima.

Lote 4 = Redaccién proyecto y Direccién facultativa de las obras de reurbanizacén
de la Plaza Padre Lasa.

Actuaciones en el espacio urbano




Al igual que en el resto de los ambitos, se hace necesario el estudio del espacio urbano
incluido en el ambito del PIG. En relacién con ello, y al margen de otras actuaciones
menores en espacios adyacentes a la plaza incluidos en el ambito de actuacion,
constituye un objetivo especifico y expreso de este PIG, la reforma y cualificacion del
espacio de la plaza y su articulacion con su entorno inmediato.

Se trata del espacio urbano mas representativo del Barrio por ubicacion y tamafio. Esta
plaza esta rodeada por los primeros edificios de vivienda colectiva del Barrio de Lourdes,
que datan del afio 1953, en cuyos bajos con soportales se encuentra actividad comercial
y de servicios de todo tipo. La parroquia de Nuestra Sefiora de Lourdes, elemento
arquitectonico principal de este espacio, se encuentra en uno de sus laterales.

La finalidad de la actuacién es regenerar y acondicionar/reurbanizar un espacio urbano
que ha quedado obsoleto y parte en “desuso”, a pesar de su emplazamiento y
dimensiones. Esto conllevara un nuevo disefio y reurbanizacion, tanto en orden a
dotarla de accesibilidad y mejorar su articulacion con su entorno —en particular con la
Avenida del Barrio, que vertebra el tejido urbano y en la actualidad impone una cierta
barrera a la plaza-, como para al objeto de reequiparla, dotandola de amueblamiento y
areas especificas destinadas a colectivos mas fragiles, esto es, por una parte, a la
poblacién infantil, y, por otra, a personas mayores, especialmente desfavorecidas y
vulnerables.

En otro orden de cosas, la reforma pretende recuperar la plaza para el peatdn
eliminando progresivamente de su ambito la circulacion rodada, y, en relacién con ello,
se extiende hasta el frente edificado al otro lado de la Avenida, con objeto de calmar el
trafico en esa via y ampliar la superficie del espacio plblico.

Plaza Padre Lasa: Se pretende que se configure un espacio preferentemente peatonal
con una mejora en la calidad y cantidad del espacio urbano, equilibrando las
dimensiones de las areas destinadas a peatones en las fachadas de la Plaza y
regularizando el espacio destinado a aparcamientos.

La composicion actual de los recorridos peatonales, asi como de los espacios de
estancia de la plaza, no es la mas adecuada debido a la division del espacio en parterres
y su limitacién mediante bordes.

El proyecto debera contener una propuesta de intervencion para la eliminacion de
barreras arquitectonicas en todo el ambito.

En cuanto a los usos interiores de la Plaza, habra que considerar especialmente las
propuestas de vecinos, comerciantes, etc. asi como las directrices municipales, recibidas
durante el proceso de participacion necesario en la redaccion del Proyecto de
Intervencion Global (PIG) del ambito.

Plaza — Avenida del Barrio — Avenida Santa Ana: Serd necesario estudiar y proponer
soluciones a este espacio en cuanto a su conectividad peatonal y rodada.

Se propondran soluciones arquitectonicas para salvar la diferencia de cotas existente
entre la plaza y la Avenida del Barrio, que supone una barrera “artificial” al flujo
peatonal existente y una fragmentacion de estos espacios publicos, planteando la
eliminacion  parcial/total del muro existente entre ambos espacios,
eliminacidn/reubicacién de los bafios plblicos existentes en ese tramo, etc. -
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La urbanizacion y amueblamiento del espacio seran coherentes con su nueva condicion
de ambito preferentemente peatonal. Se respetara, en la medida de lo posible, la
vegetacion y arbolado de gran porte existente.

En definitiva, se trata de redactar un proyecto constructivo en este ambito que propicie
o venga a cualificar el espacio urbano mas emblematico —practicamente el (nico- del
barrio, dotandolo de accesibilidad, y equipandolo al servicio de colectivos vulnerables,
coadyuvando a la cohesién social del barrio, reforzando su identidad, en la medida en
que aspira a conformar un lugar de encuentro, superando cierta marginalidad y vacio
funcional, que actualmente lo caracteriza. Las obras comprenderan basicamente los
siguientes aspectos:

Accesos y recorridos peatonales: conexiones en la propia Plaza, con Avenida del
Barrio, con Avenida Santa Ana, etc.

Carriles de circulacién de vehiculos y aparcamiento encauzando de una forma
diferente la actual circulacion.

Dotacién de equipamientos: parque infantil, juegos de mayores, etc.

Carril bici y sus conexiones con la red existente, aparcamientos de bicicletas, etc.
Alumbrado de circulacion viaria y peatonal.

Infraestructuras de drenaje de la calzada y aceras: se seguirdn los criterios
establecidos por JMAT, siendo obligatorio ponerse en contacto con sus servicios
técnicos durante la redaccion del proyecto.

Jardineria.

Sefializacion. ,

Afecciones a infraestructuras existentes. Consultar a Junta Municipal de Aguas de
Tudela, etc.

En cuanto a los aspectos normativos, se debera tener en cuenta lo siguiente:

Plan General de Ordenacion Urbana de la Ciudad.

Plan de Accesibilidad de Tudela y normativa vigente.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tudela, red existente de carril-bici.
Normativa vigente en materia de seguridad y salud.

Indicaciones y autorizaciones de organismos competentes (Ayuntamiento de
Tudela, 1.M.A.T, etc.)




5.- DOCUMENTACION A ENTREGAR Y EJECUCION DEL CONTRATO

A. Redaccion de los Proyectos de Intervencién Global (lotes 1, 2 v 3)

La propuesta técnica debera justificar y desarrollar las intervenciones planteadas en el dmbito
delimitado. El nivel de definicion de las soluciones técnicas planteadas sera similar al de un
ANTEPROYECTO, estableciendo los aspectos fundamentales y caracteristicas generales de la
obra para proporcionar una primera imagen global de la misma, adjuntando un avance de
presupuesto.

La solucion técnica planteada en el Proyecto de Intervencion Global se reflejard mediante los
planos que sean necesarios para la correcta definicion las lineas generales de la intervencion.
Contendra siguientes aspectos:

Lineas generales de composicion de la envolvente térmica, sefialando tanto los
cambios de plano como los de material.

Estudio de la gama cromatica con propuestas en funcion de los materiales y/o
técnicas planteadas.

Transmitancia térmica maxima de todos los elementos que constituyen la
envolvente térmica.

Disefio y dimensionamiento de los elementos adosados a la fachada, a la cubierta
0 a las carpinterias, destinados principalmente al control solar y a la integracion de
instalaciones y ocultacion de tendederos con la solucion adoptada.

En su caso, actuaciones para la mejora de la accesibilidad, tanto en el edificio
Como en su entorno.

En su caso, propuesta de intervencion sobre las instalaciones comunitarias.

En su caso, formas de integracion en el edificio de energias renovables, ubicacion
y caracteristicas (estéticas y volumétricas).

A.1. Propuesta técnica

Las soluciones propuestas se ajustaran a lo establecido en la normativa urbanistica de
la localidad y cumplirdn con la normativa técnica vigente (C.T.E, R.I.T.E., Decreto
Foral de Habitabilidad...) segin corresponda. Debera contemplar los siguientes
documentos:

1.

Memoria justificativa: Memoria descriptiva y constructiva de las soluciones
adoptadas:

e Estado actual y programa de necesidades

e Justificacion de las soluciones adoptadas

¢ Fichas individualizadas de las actuaciones a llevar a cabo en cada portal o
edificio Tipo (tipologia)

Planos. Orientativamente, la planimetria a entregar sera la siguiente:

e Plano de delimitacion del ambito.

¢ Estado actual: Plantas, alzados, secciones y detalles constructivos.

e Propuesta de actuacion: Plantas, alzados, secciones y detalles constructivos de
la solucion tipo, asi como toda la documentacion necesaria para la concrecion
completa del conjunto. Ademas, se presentaran una o varias infografias en 3D
del conjunto.

» Instalaciones: actuaciones sobre las instalaciones generales del edificio y en st >

caso de las instalaciones térmicas comunitarias, y propuesta de rnstalacué
pre-instalacion de energias renovables
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o Actuaciones sobre el espacio publico (accesibilidad, ocupacién de espacio
publico...).

3. Estudio energético. El documento incorporara un estudio de los ahorros
energéticos de cada una de las tipologias incluidas en el ambito, realizado a partir
de la comparacién entre el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) del estado
inicial (se facilita con la documentacién aportada en la licitacion) y el CEE del
estado reformado que permita evaluar econdmicamente los ahorros energéticos
previstos, globales y por vivienda:

o Porcentaje de reduccién de las emisiones de CO2.

o Porcentaje de reduccién de la demanda energética de calefaccion y
refrigeracion.

o Evaluacién econdmica de los ahorros energéticos previstos, globales y por
vivienda.

4. Presupuesto/estimacién econémica de las actuaciones. El PIG contendra
un avance de la inversion aproximada de cada una de las actuaciones planteadas a
nivel de portal y su repercusién por vivienda/local asi como de las obras de
urbanizacion/ reurbanizacion del entorno urbano, desglosado en los siguientes
conceptos:

o Presupuesto de contrata de OBRAS en los edificios, desglosado por tipo de
intervencion (ENVOLVENTE / ACCESIBILIDAD / MEJORA O INCORPORACION
DE INSTALACIONES EFICIENTES), compuesto por el presupuesto de ejecucion
material, desglosado por capitulos y partidas mas relevantes, mas los gastos
generales y beneficio industrial correspondiente.

® Presupuesto de contrata de la URBANIZACION, compuesto por el presupuesto
de ejecucién material, desglosado por capitulos y partidas mas relevantes, mas
los gastos generales y beneficio industrial correspondiente.

e Presupuesto de los HONORARIOS TECNICOS de arquitecto y arquitecto técnico
(redaccion del Informe de Evaluacion del Edificio (IEE), Proyecto de ejecucion,
Estudio basico de Seguridad y Salud en la obra o Estudio de Seguridad y Salud
(seglin proceda) / Direccién de obra de arquitecto, Direccion de ejecucion de
aparejador/arquitecto técnicofingeniero de la edificacion, Coordinacién de
Seguridad y Salud en la obra...)

e Presupuesto de los HONORARIOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA del
expediente de rehabilitacion, que incluya la elaboracion de toda la
documentacion necesaria: convocatorias, levantamiento de actas, solicitud de
licencias, contrataciones, gestion de ayudas, control econdmico, etc.

5. Documento urbanistico (si procede). En el proceso de redaccion de un PIG
puede plantearse la necesidad de modificar puntualmente algunos aspectos de la
normativa urbanistica (Plan especial, Estudio de Detalle...) con el objetivo de
conseguir o potenciar los resultados que se persiguen o estrategias disefiadas
tendentes a conseguir los objetivos de rehabilitacion y revitalizacion.
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El PIG podra plantear, por ejemplo, modificacion de alineaciones y rasantes de las
edificaciones, actuaciones de dotacion que consideren un aumento de la
edificabilidad existente de cada una de las tipologias (si fuera posible) para hacer
viable econémicamente la inversidn que tienen que realizar los propietarios para la
rehabilitacion de su inmueble y a su vez, obtencién de dotaciones publicas por
parte de la Administracién Local tales como espacios libres, equipamientos
publicos en locales, etc.

Este tipo de actuaciones deberan tramitarse mediante el correspondiente
documento urbanistico que debera ser aprobado por el érgano competente. En el
caso necesidad de modificacion de planeamiento (Ordenanza, Plan especial,
Estudio de Detalle, etc.), se redactara el documento tramitable correspondiente.

A.2. Proceso participativo:

El proceso participativo se describira en documento independiente, aportando para ello
la documentacién generada durante el desarrollo de dicho proceso. Dicho proceso
respondera a lo dispuesto en el articulo 83.2 del Decreto Foral 2/2016, de 27 de enero
por el que se madifica el Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se
reqgulan Jas actuaciones protegibles en materia de vivienda, garantizando la
participacion ciudadana y la municipal.

Este proceso participativo se realizara en colaboracion con los Servicios Técnicos de
Nasuvinsa para la preparacién y convocatoria de los talleres, consecucién de la firma
de los compromisos de adhesidn de cada una de las Comunidades de Propietarios del
ambito, etc. Estara compuesto por los siguientes documentos:

1. Memoria justificativa. Se redactara un informe o memoria resumen en el que se
describa de manera exhaustiva todo el proceso participativo desarrollado y los
resultados del mismo. A modo orientativo, se establecen los siguientes documentos:

¢ Cronograma/informe de las reuniones mantenidas.

« Cartas informativas, avisos, comunicaciones, convocatorias de reuniones,
notificaciones escritas, correos electrénicos...

e Actas y/u otros documentos acreditativos de la realizacion de las reuniones. Se
detallaran aspectos como: Objeto de la reunion, fecha y lugar de celebracién,
asistentes, asuntos tratados, acuerdos y decisiones adoptadas, problemas
detectados, etc.

e Justificacion de la estimacién o desestimacion de las aportaciones recibidas.

e Cualquier otra documentacién adicional que se considere oportuna.

2. Compromisos de adhesion al PIG: Serd necesario un compromiso de adhesion de
los portales y/o comunidades incluidos en el ambito. En tal caso se realizara a través
una carta de adhesion de comunidad de propietarios y estaran firmados por los
representantes de estos. Se facilitara un modelo al equipo redactor por parte de los
servicios técnicos de Nasuvinsa.

B. Redaccion del proyecto de las obras de reurbanizacién de la Plaza Padre Lasa

(lote 4)

El adjudicatario de la presente licitacion vendra obligado a entregar al Ayuntamiento de
Tudela, el conjunto de documentos que definen las obras a realizar, que se compone del
proyecto de urbanizacion, del estudio de seguridad y de los proyectos de cada una de las
instalaciones y que, a su vez, estdn conformados por memoria, mediciones y presupugg@,_ '

pliego de condiciones, documentacion gréfica y, en su caso, anexos, segln el articulo 4/de i&;
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Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion y siendo de plena aplicacion
lo dispuesto en el articulo 128 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos.

El Ayuntamiento de Tudela se reserva el derecho a introducir modificaciones al proyecto
redactado.

Direccion facultativa de las obras de reurbanizacion de la Plaza Padre Lasa (lote

En el caso de la Direccion facultativa de las obras estara compuesta por todas aquellas
personas necesarias competentes para la correcta ejecucion del contrato de servicios incluidas
la direccion de seguridad e higiene laboral.

La designacién del Director sera comunicada al contratista antes de la fecha sefalada para la
comprobacién del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal
colaborador. Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucién del
contrato seran comunicadas por escrito al contratista.

El Director de obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y vigilancia de la
correcta realizacidn de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas funciones
sean necesarias conforme a la normativa vigente y a lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Plblicos. A titulo meramente enunciativo y no limitativo, las
actividades a desarrollar por la Direccién Facultativa seran las siguientes:

C.1. Inicio y ejecucion de las obras de la reurbanizacion

= Replanteo: Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra._Previamente se
realizard el examen, comprobacién y declaracion de conformidad con la realidad
geométrica y aptitud a los fines previstos en proyecto, asi como el reconocimiento
del solar y de las zonas aledafias que puedan tener influencia en el desempefio de
su trabajo.

«  Analizar el plan de control de obra presentado por la empresa y dar el visto bueno
al mismo o bien proponer las correcciones que estime oportunas.

»  Programa de trabajo / planning: Informar y aceptar, una vez que se considere
conforme, el programa de trabajo redactado por el contratista de la obra. La
direccién facultativa, una vez aceptado el programa de trabajo, lo remitira al
Ayuntamiento de Tudela.

Durante la ejecucién de las obras, la direccion facultativa realizard el control de
cumplimientos de plazos con respecto al programa de trabajo aceptado.

El director de obra no dara curso a las certificaciones hasta que el contratista haya
presentado en la debida forma el programa de trabajo, cuando éste sea
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago
de estas certificaciones.




Supervisar e informar del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista
adjudicatario de las obras, en orden a una correcta coordinacion de la ejecucion de
las obras con los medios propuestos por el contratista y de acuerdo con el
Coordinador de Seguridad y Salud designado por la Administracion.

Conforme a lo dispuesto en el primer parrafo del apartado 2 del articulo 7 del RD
1.627/1997, el plan con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra, se elevard para su
aprobacion a la Administracion Publica que haya adjudicado la obra.

Coordinacién en materia de sequridad y salud durante la ejecucién de las obras,
cumpliendo y haciendo cumplir lo establecido en la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Ejecucion: La Direccion de Obra debera velar por el cumplimiento de la buena
ejecucion de las obras de acuerdo con los buenos usos y costumbres de la
construccion. Por otro lado, la Direccidn de Ejecucion de las obras dirigira la
ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de
obra.

Durante la ejecucion de las obras, resolvera todas aquellas contingencias que se
produzcan en la obra y consignard en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

Interpretacién del proyecto: En los casos necesarios, la direccion de obra
interpretara la documentacion del proyecto, aportando los detalles constructivos y
especificaciones adicionales necesarias, comunicando por escrito sus ordenes al
contratista. De todo ello se aportara copia a los Servicios Técnicos Municipales
supervisores de la obra, del Ayuntamiento.

Modificaciones: Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la
obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

Documentacién: El adjudicatario deberd elaborar la  documentacidn
reglamentariamente exigible. Ello incluye lo que establezcan las Administraciones
Plblicas competentes. Asimismo, se recopilaran los informes mensuales, la
documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la obra y copias de los
libros de drdenes y de incidencias.

Control: Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la
ejecucion de la obra realizaran, seglin sus respectivas competencias, los controles
de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a
las obras, control de ejecucion de la obra y control de la obra terminada.

Visitas de obra: Realizar las visitas de obra pertinentes, con un minimo de una
semanal, y dictar las instrucciones precisas para que las obras se realicen con
arreglo al proyecto aprobado. Se notificara al Ayuntamiento de Tudela el dia de la
semana previsto para las visitas de obra de la Direccion Facultativa a la que
asistird un representante del Servicio correspondiente del Ayuntamiento.
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Con independencia de las visitas programadas, podran convocarse todas las que
se consideren necesarias por cualquiera de las dos partes (Direccion de Obras,
Direccion de Area de Obras, Instalaciones y Equipamientos), por el medio que se
considere mas eficaz. Se levantara acta de la reunion que se reflejara en el Libro
de Ordenes. Las actas se distribuiran a todos los asistentes y se consideraran
conformes salvo indicacion en contra.

Las decisiones que impliquen cambios en el programa de obras, modificaciones en
el presupuesto, plazo de ejecucion u otros aspectos relevantes, deberan ser
comunicadas al Ayuntamiento de Tudela.

= Certificaciones: Conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

= Informe mensual: Presentar un informe mensual que resuma la certificacion
mensual, con analisis de desviaciones y medidas correctoras, asf como la ejecucion
de los trabajos efectuados en el periodo, las ordenes emitidas, las posibles
variaciones en cuanto a ejecucion, materiales, plazos y costes, cumplimiento del
programa y cualquier tipo de incidencia surgida. El informe ira acompafiado de
anejo fotografico. Ademas, se presentara copia del programa de trabajo aprobado,
incluyendo los porcentajes de obra ejecutados, comparados con los incluidos en el
programa.

Este informe mensual se entregarad junto a la conformidad de cada una de las
certificaciones mensuales.

C.2. Finalizacién y liguidacién de las obras de la reurbanizacion

n  Certificado final de obra: El director de obra certificara que la edificacion ha sido
realizada bajo su direccidn, de conformidad con el proyecto y la documentacion
técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion. Al
certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen introducido durante la obra.

b) Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus
resultados.

»  Documentacion final de obra: Elaborar y suscribir la documentacion de la obra
ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran
preceptivos, incluyendo planos y esquemas definitivos, en formato papel y en
soporte informatico. Igualmente, con el final de obra, vendra obligada a reflejar
fielmente en la documentacion grafica “as-built” de la misma, el contenido de los
“proyectos de las instalaciones”, presentados ante el Departamento de Industria
conjuntamente con los respectivos instaladores autorizados que hayan tomado
parte en la obra, que incluyan todas las modificaciones y actualizaciones surgidas
durante su puesta en macha y/o legalizacion.




Liguidacion del contrato: La Direccién Facultativa debera entregar un ejemplar de
la liquidacion final de las obras que supondra un incremento econémico nulo si no
ha habido incidencias durante ese periodo, o si las incidencias han sido imputables
al contratista. Si, por el contrario, es preciso efectuar arreglos cuya causa no es
imputable al contratista, la liquidacion llevara aparejado un gasto complementario.
En este Gltimo caso, la liquidacién debera ir acompafiada de un Proyecto Final de
Obras, que reflejara el estado real de las mismas o, si no difiere sustancialmente
del existente, la documentacién técnica precisa para la comprension técnica de los
trabajos efectuados.
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Anexo I - MODELO DECLARACION RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR
(Sobre n° 1)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE TRES PROYECTOS DE
INTERVENCION GLOBAL (P.I.G) Y DEL PROYECTO DE EJECUCION Y
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA PLAZA
PADRE LASA EN EL BARRIO DE LOURDES DE TUDELA, COFINANCIADO EN UN
50% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPANA 2014-2020.

D B s S 8 A A S8 ST 0 o T AW con D.N.I
NUMEND. e ecrnee s en nombre propio (o en representacion
o T RS- con domicilio en
.............................................................................. CIF iisciesusmisisemispnmims st

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Piblicos que,
en la fecha en que finaliza el plazo de presentacion de las ofertas:

a) Relino los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta
la debida representacion.

b) Relino los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
c) No estoy incurso en causa de prohibicion de contratar. Esta declaracion incluira la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Relno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus
medios o la disposicidn de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesion y validez de los documentos y
requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por el
AYUNTAMIENTO DE TUDELA.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO II: DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE
INTERESES
(A INCLUIR EN SOBRE N© 1)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE TRES PROYECTOS DE
INTERVENCION GLOBAL (P.I.G) Y DEL PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA PLAZA PADRE LASA EN
EL BARRIO DE LOURDES DE TUDELA, COFINANCIADO EN UN 50% POR EL FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIRREGIONAL DE ESPANA2014-2020.

Yo, el abajo firmante ......c.ccocvviinennn. , como licitador del contrato arriba referenciado declaro
que conozco el articulo 57 del Reglamento Financiero, que reza como sigue:

«1. Los agentes financieros y demds personas implicadas en la ejecucion y gestion del
presupuesto, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoria o el control del
presupuesto no adoptaran ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios
intereses y los de la Union.

De presentarse tal caso, el agente de que se trate se abstendrd de actuar y elevard la
cuestion al ordenador delegado que, a su vez, confirmard por escrito la existencia de un
confiicto de intereses. El agente de que se trate también informard a su superior jerarqguico.
En caso de que se constate la existencia de un confiicto de intereses, el agente de gue se
trate pondrd fin a todas las actividades relacionadas. El ordenador delegado adoptars
personalmente cualquier otra medida complementaria que corresponda.

2. A los efectos del apartado 1, existird conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y
objetivo de las funciones de los agentes financieros y demds personas a que se refiere el
apartado 1 se vea comprometido por razones familiares , afectivas, de afinidad politica o
nacional, de interés econdmico6 o por cualquier otro motivo de interés comidn con el
beneficiario»

Declaro por el presente documento que, a mi leal saber, no tengo conflicto de intereses que
me impida participar en dicha licitacion.

A mi leal saber y entender, no existen hechos o circunstancias, pasados o presentes, o que
puedan surgir en un futuro previsible, que pudieran poner en cuestion mi independencia a
0jos de cualquiera de las partes.

Confirmo que si descubro o si se constata en el transcurso del proceso de contratacion o
ejecucion del contrato que tal conflicto existe o ha surgido, lo declararé inmediatamente a la
junta de Gobierno Local / equipo de autoevaluacion del riesgo.
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comunicada o que haya descubierto. No haré uso improcedente de la informacion que se me
proporcione. Concretamente, acepto tratar en confianza y con discrecion  cualquier
informacién o documentos que me sean revelados o que yo descubra, y acepto que solo seran
utilizados con los fines de ejecucion del contrato.

Firmado (fecha y lugar): «...occccovivicniiienininnnn, -

18]} 12, =T — Cargo .....cue.... e e RS
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Anexo III - CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL
(Sobre n° 3)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE TRES PROYECTOS DE
INTERVENCION GLOBAL (P.I.G) Y DEL PROYECTO DE EJECUCION Y
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA PLAZA
PADRE LASA EN EL BARRIO DE LOURDES DE TUDELA, COFINANCIADO EN UN
50% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPANA 2014-2020.

- con D.N.I
THUIMIEN Ottt e e s e e e e e st eeseeensaeeessnssenssrnbreeserans en nombre propio (0 en representacion
= U con domicilio
O e i s w5 I s A A L CIE cciusisinsminpnsn s fomi s o wiess

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion,

Se compromete a:

[ Incorporar al equipo técnico exigido en la cldusula 8 del pliego un miembro
mas que cumpla con la condicién de haber obtenido el titulo de arquitecto,
Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (o equivalente), arquitecto técnico o
ingeniero técnico en obras plblicas (o equivalente) en los Ultimos 5 afios a contar
desde la publicacion de la presente licitacién en el Portal de Contratacion.

(Lugar, Fecha y Firma)

*NOTA: Marque en la casilla con una cruz o, en caso de no comprometerse a ello, déjela en
blanco.
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Anexo IV - MODELO DE OFERTA ECONOMICA
(Sobre n° 3)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE TRES PROYECTOS DE
INTERVENCION GLOBAL (P.I.G) Y DEL PROYECTO DE EJECUCION Y
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA PLAZA
PADRE LASA EN EL BARRIO DE LOURDES DE TUDELA, COFINANCIADO EN UN
50% POR EL FONDO EUROPEQ DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPANA 2014-2020,

DHDIRE, commeummmanmssnonmsmsemmnsassessmumsnns nsesssnsnsessssbri s s ke RS TR A con D.N.I
VATV I i i o B TR AR B en nombre propio (o0 en representacion
U8 cnneennnsamnsasnannssss o A A R B e con domicillen ek s
................................................... O | S

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a
realizar, con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones, el siguiente o
siguientes lotes, por un importe total de

LOTE 15 sussssnnssunmnnssssisunneannnis euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. excluido.
£ 5 | 2 R — euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. excluido.
LOTE 3: .iovvnnrnrmnsnsnsnssnssnsnnsnnsns euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. excluido.
LOTE 4% .cininmessamiminicisaimsys euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. excluido,

desglosado en:

Lo euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. excluido, en
concepto de REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION.
2 s euros, incluidos todos los conceptos, .V.A. excluido, en

concepto de DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE
LA PLAZA PADRE LASA de conformidad con el pliego que rige esta contratacion.

(Lugar, Fecha y Firma)

*NOTA: No se podra superar el importe méximo de licitacion establecido para cada uno de los
lotes (ver articulo 5).
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Anexo 1V - GUIA TECNICA PARA REDACTAR LOS PROYECTOS DE
INTERVENCION GLOBAL (P.I.G.)

Un PROYECTO DE INTERVENCION GLOBAL es un instrumento de planificacion, participacion y
gestion que afecta a varios inmuebles, que define actuaciones de rehabilitacién en una
tipologia concreta o conjunto residencial en un ambito superior al de una Unica comunidad de
propietarios.

El proyecto debera desarrollar una propuesta técnica para la regeneracion urbana con criterios
de Adaptacion al Cambio Climatico en el ambito sefialado, que aborde no solo las actuaciones
de rehabilitacion edificatoria sino también la mejora de la calidad, accesibilidad y
sostenibilidad del medio urbano o entorno préoximo a cada ambito, incluidos los espacios
libres, servicios urbanos e infraestructuras. Esta propuesta debera estar avalada por los
servicios técnicos municipales y estar consensuada con las comunidades de vecinos afectadas.
El documento a elaborar debera contar con una propuesta técnica y un proceso participativo.

La propuesta debera contemplar todas las actuaciones necesarias en la edificacion para
conseguir la adecuacién al Cddigo Técnico de la Edificacion, tanto en lo relativo a la
envolvente térmica como la accesibilidad e instalaciones generales. Comprendera el estudio
de:

1. Envolvente térmica, alcanzando o superando las exigencias del Cddigo Técnico de
la Edificacion para edificios de nueva construccion (CTE-DB-HE.1 Limitacion de
demanda energética o documento vigente).

Con el fin de mejorar la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de los
edificios, se pueden proponer soluciones constructivas que superen las
determinaciones basicas establecidas en el Cddigo Técnico de la Edificacién (CTE),
abordando aspectos como la mejora de los espesores del aislamiento térmico, la
proteccion solar, etc.

2. Accesibilidad universal y/o mejora de las condiciones de accesibilidad cuando no se
alcancen los valores establecidos en la normativa especifica sobre accesibilidad
universal, tanto en los edificios como en su entorno mas préximo.

3. Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en sistemas
centralizados/ instalaciones comunitarias para la producciéon de agua caliente
sanitaria y/o calefaccidn, tanto en instalaciones existentes como en aquellas de nueva
creacion, como mayor eficiencia en la iluminacion, la mejora de la calidad de aire en el
interior de las viviendas, la mejora del rendimiento de los sistemas de climatizacion...
que faciliten el cumplimiento de la Directiva 2012/27/UE, 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética.

4. Propuestas de incorporacion de Energias Renovables, como la posible
instalacién de captadores solares, térmicos o fotovoltaicos para autoconsumo, la
cogeneracion y la climatizacién centralizada de distritos u otro tipo de instalacion que
disminuyan la demanda de energia primaria no renovable, y por tanto las emisiones
de CO2. /
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5. Otras que, en funcién de la tipologia o ambito, se consideren de interés.

Las propuestas incorporaran las medidas de adaptacion y mitigacién del Cambio
Climatico adecuadas, haciendo especial hincapié en el incremento previsto de las
temperaturas en verano, el aumento de la radiacion solar y las previsiones de incremento de
fendmenos atmosféricos como las lluvias torrenciales. De modo orientativo:

= Instalacién de dispositivos de proteccion de la radiacién solar.

»  Dimensionamiento adecuado de los sistemas de evacuacion de aguas pluviales.

« Instalacion de dispositivos bioclimaticos adosados a las fachadas o cubiertas,
conforme articulo 61.bis de la LF35/2002.

= Actuaciones de reurbanizacion del entorno inmediato de las viviendas orientadas a
mejorar el confort térmico y disminuir el efecto “Isla de Calor”.

Serfa recomienda fomentar el empleo de materiales mas saludables, seguros y responsables
con el medio ambiente: fomentando el uso de materiales naturales y/o reciclados, apoyando
el uso de productos ecoldgicos (life cycle costing LCC), empleo de materiales ignifugos,
eleccion de materiales transpirables en elementos de la envolvente del edificio (Morteros y
pinturas de cal, al silicato...), soluciones constructivas con productos locales o kilémetro 0
(reduciendo la distancia del producto al destino que supone una disminucién de las emisiones
de gases de efecto invernadero), etc.

En la elaboracién de los 3 lotes o P.I.G., a nivel general se recomienda seguir las siguientes
recomendaciones técnicas:

ACTUACIONES EN LA EDIFICACION

= Fachadas: Al tratarse de intervenciones de mejora de la envolvente para reducir la
demanda energética anual de calefaccion y/o refrigeracion del edificio y/o de
intervenciones para mejorar las condiciones de accesibilidad, las obras necesarias para
su consecucion no computaran a efectos de edificabilidad, ni de distancias minimas a
linderos o a otras edificaciones o a la via publica o alineaciones, segun articulo 10 de
la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regeneracion y Renovacion Urbanas
y lo dispuesto en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenacion del
Territorfo y Urbanismo. No obstante, el equipo redactor podra estudiar otras
alternativas en aquellas fachadas de planta baja que puedan reducir recorridos
accesibles que no cumplan la normativa vigente aplicable.

Es recomendable que la solucién constructiva adoptada, asi como la gama cromatica a
emplear en fachadas respondan a una base uniforme para la totalidad de las fachadas
de una manzana o hilera de edificios comprendida entre dos calles. Dicha gama la
podra determinarda la primera intervencion.

En el supuesto de optar por soluciones con diferentes colores o tonalidades, se fijara
el nimero de RAL o NCS (Natural Color System).

= Se podrd mantener la ordenacion, disposicion y tamafio de los huecos de fachada en
su composicién original, aunque se podran contemplar soluciones técnicas que
permitan abrir nuevos huecos y/o modificar la dimension de los mismos para obtener
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una iluminacién y/o ventilacion en las estancias conforme o superior a lo establecido
por la normativa vigente de habitabilidad.

En este sentido y por razones estructurales y compositivas, los huecos de las fachadas
podran rasgarse hasta alcanzar el nivel de suelo de planta manteniendo su anchura y
coronacion actual, garantizando que los nuevos huecos aparezcan integrados con el
resto de la fachada.

Se estudiaran medidas de control solar en los edificios: celosias, lamas verticales-
horizontales, contraventanas, etc. teniendo en cuenta la orientacion de cada fachada y
se buscaran soluciones alternativas a las cajas de persiana convencionales ya que
generan fuertes pérdidas térmicas (puente térmico) e infiltraciones de aire.

El color de las carpinterias y los sistemas de oscurecimientos seran uniformes para
cada portal o bloque.

Se recomienda unificar estéticamente y/o mejorar energéticamente elementos anexos
como galerias, terrazas, tendederos, etc. ya existentes, asi como disefiar o crear
nuevos espacios destinados a estos usos o como consecuencia de actuaciones de
eliminacion de barreras arquitectdnicas o soluciones bioclimaticas. El disefio de estos
elementos se resolvera conjuntamente:

v' Galerias: El disefio de estos elementos debera ser uniforme en todos los
blogues de la misma tipologia. Su disefio respondera a criterios bioclimaticos
(efecto invernadero — colchdn térmico).

El material de cerramiento de los elementos salientes de fachada como
galerias o actuaciones de eliminacion de barreras arquitectdnicas sera
mayoritariamente ligero (vidriado, etc.) y/o transparente salvo en aguellas
partes en las que para permitir el cumplimiento del CTE no puedan serlo.

v Tendederos: Si las viviendas del ambito no contaran con un espacio exterior
de tendedero, se estudiara su ubicacién en fachada para evitar el tendido de
ropa en el interior de las viviendas por suponer un aumento de la humedad
interior y mayor riesgo de patologias por humedades por condensacion.
Cuando el tendedero se sitlle en fachadas sobre via publica, dicho espacio
debera quedar claramente definido y protegido de las vistas directas de la
calle, tratando de dar uniformidad y orden a la propuesta pudiendo servir de
parasol de plantas inferiores._El acabado exterior sera de tipo ligero con la
calidad suficiente para garantizar su buen aspecto a lo largo del tiempo para
minimizar las labores de mantenimiento.

v" Los elementos anexos como calderas, unidades exteriores de climatizacion,
antenas parabdlicas e instalaciones privativas de conduccién de agua,
distribucion de calefaccion, gas, electricidad, telecomunicaciones deberan estar
integradas en la solucién arquitecténica propuesta y podran regirse mediante
los mismos criterios que las fachadas. Tras la intervencion NO se permitira la
presencia sobre fachadas de los anteriores elementos.

Se debera estudiar del sistema constructivo de las cubiertas, haciendo hincapié en los
materiales mas adecuados y las tonalidades para reducir el sobrecaientamlento del
edificio, contribuyendo a reducir el efecto isla de calor. AT

Es recomendable que las cubiertas mantengan las pendientes actuales y en|
ser sustituidas, cumpliran con lo establecido en el planeamiento municipal.
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Por encima del plano de cubierta y sin sobresalir mas de 50 cm. se permitira la
implementacion de instalaciones energéticas y de captadores solares u otras fuentes
de energia renovables cuando respondan a una intervencion conjunta y consigan
reducir el consumo anual de energia no renovable del edificio, al menos, en un 30 %.
Su disefio asegurard la integracion arquitectonica de las instalaciones de energia
renovable, evitando el impacto sobre el paisaje urbano.

Se analizara la posibilidad de incorporar instalaciones comunitarias a escala de
portal/manzana mediante la instalacién de energias renovables, etc. En cualquier caso,
se plantearan las posibles mejoras de la eficiencia energética de las existentes y
favorecer la iluminacion y ventilacion natural de los portales y nicleos verticales de
comunicacion, para conseguir una menor demanda energética del edificio.

Se tratara de ordenar las instalaciones en el exterior de los edificios e incluso, prever
espacios para albergar nuevas instalaciones como unidades exteriores de aire
acondicionado, antenas, etc., pudiendo hacer de éstas un elemento mas en la
composicién de las fachadas. Es recomendable que la canalizacion sea registrable
desde el exterior para un mantenimiento mas optimo que permita futuras ampliaciones
o modificaciones.

En caso de estudiar la posibilidad de instalacién de un sistema de recuperacion de
agua de lluvia, se podran utilizar las cubiertas de los edificios como captadores y
conduciéndola a través de las bajantes, almacenarse finalmente en un deposito para
riego de espacios vegetados de parcelas libres privadas u otras funciones en aquellos
ambitos donde sea posible.

ACTUACIONES EN EL ENTORNO URBANO

A nivel general y al tratarse de operaciones de regeneracion urbana, el Proyecto de
Intervencion Global debera estudiar y definir soluciones en aquellos espacios libres del
ambito de actuacién que garantizar la accesibilidad universal, dotacion de zonas
verdes, mejora de la calidad del espacio existente, etc. Se estudiara, como minimo, lo
siguiente:

s Resolucion de la accesibilidad universal en el entorno urbano de cada uno de los
ambitos y en especial, en los accesos a los edificios.

» Zonas pavimentadas: Se optara por reducir la superficie pavimentada en la
urbanizacion en favor de un mayor nimero de zonas verdes y/o superficies
drenantes. Para proteger la edificacion frente a los problemas generados por la
humedad, se permitira la pavimentacion de una banda contigua a la fachada
interior con pendiente hacia la zona, predominando las superficies drenantes y
minimizando la presencia de zonas pavimentadas.

= Zonas verdes: En la medida de lo posible, se procurara la incorporacion de
vegetacidn a los espacios libres sin que supongan un obstaculo en las circulaciones
peatonales, estudiandose los flujos peatonales dentro del ambito, asi como la
afeccion a los locales comerciales existentes en cada uno de los ambitos. Su
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ubicacién y solucién en ningin caso supondra un aporte de humedad a la
edificacion.

Las especies vegetales serdn adecuadas a la zona que demanden un bajo
consumo de agua y minimo mantenimiento. El disefio de éstos sera coherente con
el de la urbanizacion circundante y se proyectara con calidades similares o
superiores a ésta. Se podran proponer soluciones como la incorporacion de
huertos urbanos, zonas de compostaje, recogida de agua de lluvia para su
posterior reutilizacion...

Si se detectase una escasez de zonas verdes o de espacios de uso publico en el
entorno préximo del ambito de actuacion, se podran plantear intervenciones en los
espacios privados con el objetivo de regenerar y revitalizar espacios residuales.

Zonas de estancia y mobiliario urbano: Se estudiara la ubicacidn de las zonas de
estancia que podran ir asociadas con la vegetacion. Respecto al mobiliario urbano,
se optara por la eleccién de lineas uniformes y/o coherentes en disefio para todo
el ambito. Los bancos y/o asientos seran adecuadas para usuarios con movilidad
reducida (por ejemplo, ancianos).

Si se incluyera una zona de juegos en el espacio libre del ambito, se estudiara su
tamafio y su ubicacidn, no suponiendo en ningln caso una barrera para personas
de movilidad reducida. Su estética y composicion sera adecuada y coherente con
el resto del mobiliario urbano elegido, garantizando asi la uniformidad del
conjunto.

Propuesta para la mejora del funcionamiento v la eficiencia energetica de las
instalaciones urbanas (alumbrado, saneamiento...).

Medidas que favorezcan la movilidad sostenible (carriles bici, caminos escolares,
etc.).

Deteccidn, analisis v solucion a puntos negros urbanisticos, si_existieran en el
entorno.




