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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCION
FACULTATIVA DE “OBRAS DEL CORREDOR VERDE PASEO DEL PRADO DE TUDELA”, previsiblemente
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo
FEDER Plurirregional de Esparna 2014 - 2020.

LOCALIDAD TUDELA (NAVARRA)
PROMOTOR M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

| PREPARACION DE UN CONTRATO DE SERVICIOS

[

CONDICIONES BASICAS DEL CONTRATO

FORMA DE ADJUDICACION

PROCEDIMIENTO ABIERTO

£
TRAMITACION ORDINARIA

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Piiblicos (en adelante,

LFCP)

(B.O.N. n° 73, de 17 de abyril de 2018)

| ANEXO 1 | PLAZO DE EJECUCION DE LA REDACCION DEL PROYECTO | TIEMPOMAX. | 90 DIAS NATURALES |
PENALIDAD DIARIA POR DEMORA EN LA EJECUCION 7
ANEXO 2 % < FE T Se calculara en base al
0,40 euros dia por cada 1000 € del importe de adjudicacién importe de adjudicacién
PRESUPUESTO BASE O MAXIMO DE LICITACION, LV.A. excl. 91.000,00.- €
AHERQ VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE OBRA, PURAMENTE
ORIENTATIVO (IVA exc.): 1.590.000,00.- €
| ANEXO 4 | FORMULA DE REVISION DE PRECIOS | | NO
18 dias naturales a partir de la fecha de
ANEXO5 |PLAZO PRESENTACION PROPOSICIONES pablicacion del andncio en ol Portal de
Contratacion de Navarra
(Art. 89 y 90.1 LFC)
| ADMISION DE MEJORAS | | NO
INDICACIONES MUNICIPALES:
Garantia provisional: 2% del valor estimado
Garantia definitiva: 4% del valor estimado
ANEXO'S En el caso de adjudicarse a una oferta considerada anormalmente
baja, la garantia serd igual al 50% del precio de adjudicacion.
- Plazo de garantia (LFCP art. 123) 1 afio
| ANEXO7 |= POSIBILIDAD DECLARACION DESIERTO | Sl
ANEXO 8 | Mesa de Contratacién: Si
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORACION
A) Propuesta técnica de actuacién y metodologia de frabajo............cocovviieoeieics 20 puntos
B):  PIBOID ccvssssssssovsivirsianmss o st s ST s e F e A Y A4 A LS e AT AR oA e 70 puntos
C) OO EOCTAIES cx v mvwrvasrnmsninssias s s oo S5 ot 0 S S S A DO 93 10 puntos

En el caso de empate en la puntuacion, éste se resolverd a favor de la licitadora que acredite la
realizacion de buenas practicas en materia de igualdad de género.

Tudela, junio de 2020
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE REDACCION DE
PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA DE “OBRAS DEL
CORREDOR VERDE PASEO DEL PRADO DE TUDELA”, COFINANCIADO EN UN
50% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPANA 2014-2020.

1.- NATURALEZA Y OBJETO.

1.1.- NATURALEZA DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FORMA DE
CONTRATACION.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regira por los presentes pliegos
reguladores de la contratacion: condiciones particulares y prescripciones técnicas, y en lo no
previsto en ellas, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contrataciéon Publica y cualquier
disposicion gue sea de aplicacion a la contratacion administrativa de las Entidades Locales de
Navarra.

Su tramitacion se realizara mediante un expediente de tramitacion ordinaria, por
procedimiento abierto, regulado en el articulo 72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos (LFC). El criterio de adjudicacion es el de mejor calidad precio.

Estamos ante un contrato de servicios, incluido en la categoria 12 [CPV 71240000-2:
servicios de arquitectura, ingenieria y planificacién], de naturaleza administrativa, por lo que
se regira, en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion, por la Ley Foral de
Contratos Publicos y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicaran las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

1.2.- OBJETO.

El objeto de las presentes Condiciones Particulares es el establecimiento de las
condiciones juridicas, administrativas y econdmicas que han de regir los siguientes contratos
de servicios:

a) Redaccion del Proyecto de ejecucion de “OBRAS DEL CORREDOR VERDE
PASEO DEL DE TUDELA".

b) Direccidén facultativa de “OBRAS DEL CORREDOR VERDE PASEO DEL DE
TUDELA”

La redaccion del proyecto de ejecucion se realizara en la totalidad del ambito, no
obstante, por requisitos de indole econdémico, la ejecucion se desarrollara en 9 fases como
maximo, pudiéndose ejecutar conjuntamente en funcién de las previsiones econdémicas y
realizandose separatas independientes al proyecto y comprenderan, como minimo:

Fase 1: Urbanizacién entorno Boulevard la Pefica y parque Skate

Fase 2: Paseo del Prado hasta Arenas

Fase 3: Puesta en uso edificios Municipales en el Paseo del Prado

Fase 4: Retirada y traslado de instalaciones eléctricas sin uso

Fase 5: Adaptacién y legalizacién aparcamientos Ribotas

Fase 6: Adaptacion y legalizacion de usos Arenas

Fase 7: Implantacion y construccion corredor verde Ribotas-Puente del Ebro
Fase 8: Acceso a La Mejana, conexionado corredor Verde y La Mejana
Fase 9: Urbanizacion vial Paseo Pamplona y Paseo del Cristo (200ml)
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La adjudicacion de la direccion facultativa se realizard condicionada a la adjudicacion del
contrato de obras de cada una de las fases que, en su caso, se adjudique sobre la base del
proyecto aprobado, y a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

En lo concerniente a la Direccién de Obra, no se procedera a la fiscalizacion del gasto,
ni a su aprobacion, ni a la adquisicion generada por el mismo, hasta que no se decida la
realizacion efectiva de la obra sobre la base del proyecto seleccionado y, en consecuencia, la
adjudicacion efectiva del contrato de Direccion de Obra se producira en el momento en que
sea adjudicada la realizacion de la obra sobre la base del proyecto seleccionado, e incluira la
autorizacion del gasto correspondiente, no generandose hasta entonces derecho alguno a
favor de quien haya presentado la propuesta seleccionada (Art. 182 LFCP).

Dado que el proyecto contempla varias fases, los honorarios de la direccion facultativa
se prorratearan, o bien en funcion del presupuesto de ejecucion material o bien por el ambito
(m2) de cada una de las fases en partes proporcionales.

El presupuesto orientativo de ejecucion del contrato de obra asciende
aproximadamente a 1.590.000,00 euros, IVA excluido [1.923.900,00 euros, IVA y demas
gastos incluidos].

Este proyecto podria ser cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional dentro del Programa Operativo FEDER Plurirregional de Espaiia (Antiguo programa
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020) dentro del Eje prioritario 12 Eje Urbano, por
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre y de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (DUSI) de Tudela, seleccionada definitivamente en la primera
convocatoria mediante Resolucion de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos efectuada, el cual se corresponde con laLinea de Actuacion
TUDELA-L.3, “Fomento de la Movilidad Sostenible”, en el OT4 “Favorecer la transicién a una
economia baja en carbono en todos los sectores”

La realizacion del contrato se prestara en las condiciones que se establezcan en la
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca seran inferiores a las marcadas
en los pliegos reguladores de esta contratacion.

La adjudicacion de este contrato de servicios conllevara que el contratista facilitara a la
administracion contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen
necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, como asistencia a
reuniones, informes, informacion al pablico, etc., hasta la extincién del contrato

2.- DIVISION EN LOTES
El presente contrato no es objeto de division en lotes porque la realizacion
independiente de las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta

ejecucion desde el punto de vista técnico (articulo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos, en adelante, LFCP).

3.- ORGANO DE CONTRATACION, UNIDAD GESTORA

Ayuntamiento de Tudela.
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La unidad gestora del contrato sera la Unidad Administrativa de Urbanismo, Oficina
Técnica y Sanidad del M.1. Ayuntamiento de Tudela.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPORTE MAXIMO DE LICITACION Y
PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El importe de la licitacion se fija, de conformidad con el articulo 42.2 de la LFCP, en
cuantia suficiente para cubrir los costes directos en los que tendra que incurrir la
adjudicataria, incluidos los costes laborales, costes indirectos y gastos generales, asi
como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duraciéon del
contrato.

El valor estimado del contrato asciende a 91.000,00 euros, IVA excluido.

El importe maximo de licitacion es de 91.000,00 euros, IVA excluido, segun el
siguiente desglose:

- REDACCION DEL PROYECTO DE OBRA es de 41 .000,00 euros, IVA excluido.

-DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS, cuya adjudicacion esta condicionada a
los supuestos sefialados en la clausula 1.2, es de 50.000,00 euros, IVA excluido.

El presupuesto maximo total es de 110.110,00 euros, IVA incluido. Del importe total
que oferte el licitador, corresponde el 45,05 % a la redaccion del Proyecto de Obra y el 54,95
% a la Direccion Facultativa de la Obra.

El adjudicatario estara obligado a la redaccion de elllos proyecto/s necesarios
(arquitectura, ingenieria, etc.), y a la direccion y coordinacion de obra (arquitectos, ingenieros,
etc.), asi como el estudio y coordinacién de Seguridad y Salud. El valor estimado incluye
todos los conceptos, estudios y dictamenes necesarios para la correcta realizacién del trabajo
(por ejemplo, levantamiento topografico, estudio geotécnico, desplazamientos etc.) previstos
en la legislacion de aplicacion.

Asi mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos (si se estima
necesario) de ejecucion y fin de obra de todos los técnicos intervinientes.

No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin solucién de
continuidad en el tiempo, se preve la realizacion independiente de la redaccién del proyecto y
de la direcciéon de obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los documentos
(minuta del profesional o colegial) y medios habituales de pago, previa comprobacion y a
satisfaccion de los servicios municipales.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

Los trabajos deber4n quedar completamente terminados en el plazo maximo
establecido en el Anexo 1 de la Hoja Preliminar [90 dias naturales a contar desde el siguiente
a la formalizacién del contrato].

En lo referente a la Direccion Técnica, el contrato tendra una duracion igual a la del .

contrato de obras al que esta vinculada y hasta la liquidacién del mismo. /

6 E Pliego de Servicios Corredor Verde
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6.- CAPACIDAD DE OBRAR Y REQUISITOS DE LOS LICITANTES.

Podran contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las
causas de prohibiciéon o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril de Contratos Publicos, no se hallen en situacion de conflicto de intereses y
acrediten su solvencia econdomica, financiera y técnica o profesional suficiente para la
ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean
propios, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran
obligadas solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada
Unica de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que
del contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A
efectos de la licitacion, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una union
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de las personas que la
constituyen y la participacién de cada una, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente que guedaran
obligadas solidariamente. Dicha participacion se formalizara mediante la aportacion de un
documento privado en el que debera manifestarse la voluntad de concurrir de forma
conjunta, la participacion de cada una de ellas asi como la designacion de una
representante o apoderada unica de la union con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de
los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa. Asimismo, deberan cumplir las condiciones que establezcan los
pliegos reguladores de esta contratacion.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar
proposiciones individuales.

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Los licitadores deberan contar con una adecuada situacion econémica y financiera
para la correcta ejecucion del contrato. Asimismo deberan tener suscrito un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales por un importe igual o superior al de licitacion.

Los licitadores afirmaran que reunen los requisitos exigidos de solvencia econdmica y
financiera, en la declaracién responsable (Modelo en el Anexo | de este pliego) que
acompanara a las proposiciones.

Dicha solvencia se acreditara aportando un informe de instituciones financieras que
indique la referida solvencia del licitador para llevar a cabo el Proyecto y Direccion de
Obra objeto del presente Pliego. ZonM y
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Asimismo, se aportara justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por
riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion
0 en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.

8. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Para la ejecucion de este contrato, como requisito de solvencia técnica o profesional, el
licitador debera contar con el equipo técnico minimo siguiente:

» Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (o equivalente) o Arquitecto/a.

» Arquitecto/a Técnico/a o Ingeniero/a Técnico/a de Obras Publicas (o
equivalente),

¢ Ingeniero/a Superior y/o técnico (o equivalente) competente para redaccion y/o
direccion facultativa de instalaciones (alumbrado, etc.).

e Delineante

En cualquier caso el equipo redactor debera cubrir todas las competencias legales para este
tipo de proyectos, especialmente las referentes a los temas hidraulicos (pasos sobre
Mediavilla, estudio de avenidas, paso inferior sobre el puente, permeabilidad horizontal del
parque, etc)

La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecucién del presente contrato y que
deberan acreditar las licitadoras sera:

1.- Aportacion de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as
profesionales participantes.

2.- Acreditacion de su colegiacion si esta fuera obligatoria para el ejercicio de su
profesion.

3.- Declaracion sobre el equipo técnico del que dispondra para ejecutar el contrato en
la gue se detallaran los siguientes aspectos:

e Designacion del coordinador del equipo y/o Director de Obra, como
coordinador de todas las Direcciones de Obra integrantes de este contrato.

e Composicion del equipo y su relacion profesional anterior.

e Dedicacion y funciones de cada uno de los miembros del equipo y
especificacion del nivel de participacion (en porcentaje) de cada uno de ellos
en la realizacion de los trabajos que constituyen la direccion de la obra
(coordinacién de seguridad y salud, asistencia a pie de obra, control
economico, efc.).

Dado que el equipo minimo exigido supone la colaboracion de varias personas con la
titulacion técnica sefalada, si el licitador incluyera en su oferta la participacion de otros
titulados tecnicos, las declaraciones referentes a los tres aspectos a lo que se refieren los
apartados a), b) y c) se presentaran de forma individualizada para cada uno de ellos.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccion de datos de caracter
personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un
fichero electronico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucién del
presente contrato. Dichos datos no seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en Ja7 i
normativa citada. Los licitadores podran ejercitar sus derechos de acceso, rectificacjon;

ELH
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supresion y el resto de derechos recogidos en la Ley de Proteccidon de datos de caracter
personal.

9.1. Lugar y plazo

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta
en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en
mas de una de esas agrupaciones.

La licitacion se tramitara exclusivamente de forma electrénica ajustandose a lo previsto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratacion Publica y los Procedimientos y
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007,
de 4 de abril, para la Implantacién de la Administracion Electrdnica en la Administracién de la
Comunidad Foral de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
plataforma electronica que estara disponible en el anuncio de licitacién del Portal de
Contratacion de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con
los interesados, se efectuara a traves de la citada Plataforma.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijard en el anuncio de licitacién contandose
dicho plazo a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de Contratacion
de Navarra. El anuncio ofrecera acceso sin restriccion, directo y completo a los Pliegos
reguladores de la contratacion.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacion
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi como la
declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reline todas
y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion objeto del contrato.

9.2. Forma y contenido de las proposiciones

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacién Electréonica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar
una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de ofertas mediante
sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estédndares de
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones
de contratacion publica electronica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 30
MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio
maximo de 50 MB. La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se
pueden adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la prese/nlamsm
de la oferta seran los de extension “(doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rif, sxw, abw, pdf, /}/gg,/bm N1\
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tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)", y como medida alternativa los documentos presentados
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electréonicamente por la entidad o empresa licitadora.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica
deberd estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y
representacion de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electronica, con el certificado de lafs personals
apoderadals de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacion economica
introducida en los formularios de la aplicacion.

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado valido de
una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos electrénicos de la
oferta firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida
para esta oferta en la plataforma de licitacion electronica y contendra tres sobres,
identificados como:

- Sobre 1- Documentacion administrativa
- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos.
- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante formula.

10. CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Documentacion administrativa”
Se incluira necesariamente la siguiente documentacion:

1. Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su representante,
indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar.

Dicha declaracion se ajustara al modelo sefialado en el Anexo I.

Si la proposicion es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en union
temporal de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracion
responsable y se incorporard un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participacién que
corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado Unico con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincién del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por las
diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaracidon responsable, sera motivo de prohibicién
para contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de
Contratos™.

2. Declaracion responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen,
bajo su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses conforme al Anexo Il

3. En caso de subcontratacion, la persona licitadora debera presentar una relacion de
los subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un
compromiso formal con los mismos para la ejecucion del contrato
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11. CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentacion relativa a la oferta cualitativa”

Los licitadores deberan presentar la documentacion suficiente para que se valoren y
puntien los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 14* del presente Pliego
(Apartado A - Criterios relativos a la oferta cualitativa). La documentacion técnica debera
ajustarse al siguiente indice:

B1.- Propuesta técnica de actuacion:

o Memoria explicativa de los elementos técnicos principales del futuro proyecto
(soluciones técnicas, memorias de calidades, etc.).

B2.- Metodologia de actuacion proyecto y direccion de obra:

Contendra un planning detallado del trabajo a realizar en caso de resultar elegido, con
expresa descripcion de los plazos de ejecucion tanto de la redaccion del proyecto
como de ejecucion de las obras, expresados en dias naturales. Se debera indicar:

e Plazo de redaccion de proyecto: Con un plazo maximo de 90 dias naturales.

e Plazo de ejecucion estimado de las obras.

¢ Metodologia de actuacion: se debera indicar la metodologia a seguir en cuanto
a la redaccion del proyecto, direccién de obra (visitas a realizar, gestiones,
etc.), y las aclaraciones que se consideren precisas para la ejecucion de este
contrato.

12. CONTENIDO DEL SOBRE 3. "Documentacion relativa a criterios cuantificables
mediante férmulas”

El licitador incluirad toda la documentacion para que su oferta se valore y puntie conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 14 apartado B:

-La oferta relativa a los criterios sociales segun el modelo del Anexo Ill.
-La oferta econémica, segun el modelo del Anexo IV

Sera causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre n® 1 0 n® 2 documentacién que,
de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre n® 3, porgue es
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante
formulas hasta la apertura las mismas.

13.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas
funciones encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

Presidente Zeus Pérez Pérez, Concejal delegado de Area de Desarrollo Urbano

Sostenible )
Suplente: Fernando Ferrer Molina, Concejal de Area de Economia y Hacienda

Vocal 1°: Erika Navarro Ruiz, Concejala de Sanidad
Suplente: Carlos Aguado Huguet, Concejal de Industria.
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Vocal 2°: Olga Risueiio Molina, Concejala de I-E.
Suplente: Irantzu Bermejo Ruiz, Concejala de I-E.

Vocal 3°: Juan Pablo Galan Garcia, Arquitecto superior del Ayuntamiento de Tudela.
Suplente: José Ignacio Lopez Burgaleta, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Tudela.

Vocal 4°: Estefania Arrondo Sangiiesa, técnico de la Junta Municipal de Aguas
Suplente: Esther Gonzalez Benavente, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Tudela

Vocal- Secretario: Miguel Chivite Sesma, Secretario del Ayuntamiento de Tudela.
0 persona en quien delegue.

La Mesa de Contratacion, en acto privado, calificara previamente la documentacion
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el
fin de comprobar que rednen las condiciones para ser admitidos.

La Mesa podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o
completar dicha documentacion. Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha
completado o subsanado la documentacion requerida, se procedera a su exclusion en el
procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura
del Sobre n® 2, "Documentacion relativa a oferta cualitativa”, de las empresas admitidas y a su
valoracién conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segin los
criterios que se sefalan en el presente pliego.

En el Portal de Contratacion de Navarra se anunciara con al menos 3 dias de antelacion el
lugar, fecha y hora de la apertura publica de la documentacion relativa a los criterios
cuantificables mediante formulas.

La Mesa de Contratacion antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta,
comunicara a las personas presentes el resultado de la calificacion de la documentacion
presentada por los licitadores, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos asi como las
causas de la inadmision, y la valoracién obtenida en el resto de criterios.

La Mesa de Contratacion darad comunicacion al licitador a favor del cual recaiga la propuesta
de adjudicacion.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

La Mesa valorara, en orden a la adjudicacion, segun los siguientes criterios, con la
puntuacion maxima que se indica:

CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORACION
a) Propuesta técnica de actuacion y metodologia de trabajo..........cccooociiiiiiiiiiie 20 puntos
b) Precic_,w .......... e O e 70 puntos
Lo IR O 1 (=TT TRt o = L PSS 10 puntos

A- CRITERIOS RELATIVOS A LA OFERTA CUALITATIVA (20 PUNTOS)

A.1.- PROPUESTA TECNICA DE ACTUACION (10 PUNTOS)
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Se valorara la propuesta técnica presentada por cada licitador (apartado B1 del SOBRE N°
2 -PROPUESTA TECNICA segun articulo 7 del presente pliego), segun los siguientes criterios:

Mejor propuesta técnica que contenga un mayor nivel de desarrollo y definicion de los
documentos que incluira el proyecto, la coordinacion con otros organismos asi como la
justificacion del conocimiento y necesidadesdelazona ................................ 10 puntos.

Este apartado se valorara con un maximo de 10 puntos.

A.2.- METODOLOGIA DE TRABAJO (10 PUNTOS)

Se valorara la metodologia de trabajo presentada por cada licitador (apartado B2 del
SOBRE N° 2 -PROPUESTA TECNICA segun articulo 7 del presente pliego), segun los siguientes
criterios:

Mejor metodologia de actuacidn/trabajo segln la descripcién y disponibilidad de los medios
técnicos ofertados: composicidon cuantitativa y cualitativa del equipo técnico que piensa
adscribirse a la redaccion del proyecto y direccion facultativa de las obras. Coordinacion,
presentacion de bocetos e implantacion de ideas desde el Ayuntamiento en la primera fase
de redaccion del proyecto. Formacion especifica, dedicacion y disponibilidad del equipo
humano (Namero de dias de visita de obra semanales) / Materializacién de la coordinacion
entre los integrantes de la Direccion Facultativa con el Coordinador de Seguridad, asi como
con otros técnicos asesores (instalaciones, etc.). Se valorara en este apartado la inclusiéon
en el equipo redactor o colaborador de un paisajista ............ocooiiiiiii 10
puntos

Por este apartado se otorgara un maximo de 10 puntos.

B- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA (80 PUNTOS)

B.1.- OFERTA ECONOMICA (70 PUNTOS)

A la propuesta total (proyecto + direccion de obra) mas econdmica, contenida en el SOBRE
N° 3 -PROPUESTA ECONOMICA, se otorgaran 70 puntos.

La puntuacion de oferta econdmica se obtendra aplicando la siguiente formula, recomendada
en informe:

[Pi=Pmax x Bi x K |

Donde:

Pmax=70

Precio mivime de licitecion-Precio ofertado (Pi)

)

: . g Precio maximo de licitacion
Bi=baja ofertada, que se calculara = ‘ ' ‘

Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas

K=4 si Bmax es igual o inferior al 25%
K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 25 %

Se establece que el limite para considerar oferta anormalmente baja es el 25 %
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B.2.- CRITERIOS SOCIALES (10 PUNTOS)

B.2.1. Compromiso de que cada uno de los puestos técnicos minimos exigidos en la
solvencia técnica (sin incluir la direccion facultativa) sea ocupado por personal en contratacion
indefinida por la empresa: 2 puntos por cada profesional con contrato indefinido, hasta un
maximo de 6 puntos.

B.2.2. Compromiso de asignar una mujer a los puestos de Direccion Facultativa y
Direccidn de ejecucion: 2 puntos por puesto asignado hasta un maximo de 4 puntos.

15.- CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta con la mejor
calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta clausula.

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece
la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se
produjera empate en la puntuacion entre dos o mas licitadores, éste se resolvera a favor de la
licitadora que acredite |a realizacion de buenas practicas en materia de igualdad de género.

En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicara lo establecido en el articulo 99 de
la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, en el orden siguiente:

1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%,
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2%
de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacién de su solvencia.

2. La consideracion de empresa de insercion, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulacion del regimen de las empresas de insercion o la normativa
vigente en dicho momento.

3. El caracter de entidad sin animo de lucro, con personalidad juridica, en los contratos
relativos a prestaciones de caracter social o asistencial.

4. El reconocimiento como organizacion de comercio justo en los contratos que tengan
como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo.

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerira la documentacion pertinente a las
empresas afectadas, otorgandoles un plazo de cinco dias naturales para su aportacion. En
los casos en que aplicacién de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

16.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA
CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacién por parte de la Mesa de
Contratacion de la propuesta de adjudicacion, el licitador presentara la siguiente
documentacion:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador vy |

representacion, en su caso, del firmante de |la proposicion, consistentes en:

14 |
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1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura
o documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional en
el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales
extremos no constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya
de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra, requlado por el Decreto Foral 236/2007, de
5 de noviembre, sera suficiente para acreditar la personalidad y Ia
representacion de la empresa la presentacion de la copia del certificado de
inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de
Internet, junto con una declaracién responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente,
cada uno de ellos acreditard su personalidad y capacidad de obrar, debiendo
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios
que la suscriben, la participacion de cada uno de ellos y designar la persona o
entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacién de todos ellos frente a la Administracion. El citado documento
debera estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus
respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

2. Numero de lIdentificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por
empresarios que participen conjuntamente, el N.I.LF. sera aportado por cada una de las
entidades reunidas.

3. Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera asi como técnica
y profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

4. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente,
cada uno de los integrantes de la agrupacion debera presentar la declaracion-.
sefialada. /i
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5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda
Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Dichos certificados deberan estar expedidos con una antelacion no
superior a seis meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentaciéon de
proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
los integrantes de la agrupacién debera presentar los certificados sefialados.

6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o
Centros de Insercion Social parte de las prestaciones objeto del contrato, debera
aportar una relacion exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que
demuestre la existencia de wun compromiso formal con tales empresas
especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratacion con cada
empresa.

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econémicas y al
corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla
domiciliada en el Ayuntamiento de Tudela, la comprobacién de este cumplimiento se realizara
de oficio.

La falta de aportaciéon de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra
la exclusion del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una
penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacién
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion, una vez que haya comprobado que la documentacion
presentada esta completa, efectuara la propuesta de adjudicacion al 6rgano de
contratacion. La propuesta sefialara el orden de prelacion de las personas que
hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en
aplicacion de los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la
resolucion de la adjudicacion del contrato.

18.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacion. El 6rgano de contratacién dictara resolucion adjudicando el contrato
en el plazo maximo de un mes a contar desde la apertura publica de la oferta
cuantificable mediante férmulas. Dicha resolucién sera motivada y contendra al menos
las razones por las que se han rechazado las ofertas, las caracteristicas y ventajas de la
oferta seleccionada.

2.- Perfeccion del contrato.- La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del

contrato. La eficacia del acto de adjudicacion quedarad suspendida durante el plazo de 10“:____ :

dias naturales contados desde la fecha de remisién de la notificacion de la adjudlcam
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acto de adjudicacion quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacion en
materia de contratacion pablica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion.

3.- Declaracion de desierto.- De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, el érgano de contratacidn podra, de forma motivada,
declarar desierto el procedimiento de adjudicacion.

4 - Notificacion y publicidad de la adjudicacion.- La adjudicacion, una vez acordada, sera
notificada a las participantes en la licitacion y se publicara en el Portal de Contratacion de
Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

19.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario, depositara a
favor del Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido). Si el adjudicatario
hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, debera
constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora
y a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista
durante la ejecucion del contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir
los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3
de la Ley Foral de Contratos Publicos.

La garantia serd devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del
contrato, previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a
satisfaccion del Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa del contratista.

20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 15
dias naturales contados desde la finalizacion del plazo de suspension de la
adjudicacion.

Con caracter previo, el adjudicatario debera entregar los siguientes documentos en el
plazo maximo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion:

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- Poliza de seguro y documentacién acreditativa del pago de la prima del
seguro de indemnizacién por riesgos profesionales por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitacion.

— En el caso de uniéon temporal de empresas, las escrituras de constituciéon de la
misma cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF
de dicha union. AN
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Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
organo de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del
valor estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios
en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable de formalizacion.

21.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO.

La cesion del contrato y el subcontrato sélo seran admisibles en los casos y con los
requisitos previstos en los articulos 110y 111 de la LFCP.

22.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista tendré en todo momento la obligacion de obedecer las 6rdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente
designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en la realizacion de los mismos como en
la forma de ejecucion.

La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercera
el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a
facilitar la practica del control al personal encargado.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas y a las
Condiciones Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, conforme a las instrucciones
que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el contratista a las
facultades de interpretacion, modificacién y resolucion del contrato que la legislacion vigente
confiere a la Administracion contratante.

22.1.- REDACCION DE PROYECTO:

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cémputo de plazos, sera el dia
siguiente al de la formalizacién y firma del contrato.

El plazo maximo total para la redaccion del proyecto se establece en 90 dias naturales,
y comenzara a contar desde la firma del contrato. Los trabajos deberan quedar
completamente terminados en el plazo maximo sefalado.

La redaccion del proyecto debera contener dos actuaciones distintas.

Actuacion 1: Consistente en la recopilacién de documentacion existente y normativas,
presentacion en el Ayuntamiento y recepcion de indicaciones exactas para la distribucion de
fases y cuantias econémicas de las obras. En esta fase se definiran concretamente que
unidades, elementos o zonas se deben tratar dentro del proyecto y de que manera, todo ello
bajo indicacion directa del Ayuntamiento. Plazo aproximado 1 mes.

Actuacion 2: Con las necesidades a resolver en el proyecto transmitidas por el
Ayuntamiento, y una vez presentados los bocetos y encajes econémicos, se procedera a la
redaccion propiamente dicha del proyecto. Plazo aproximado 2 meses.

OBLIGATORIAMENTE el proyecto contara con toda la tramitacion y presentacion de

Confederacion Hidrografica del Ebro, pues la fase 5 (adaptacion y legalizacion de///{a
!f :?4
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aparcamientos de Ribotas) requiere la presentacion de un estudio hidraulico que cambie la
catalogacion de esa zona de “zona de flujo preferente” a “zona inundable” o a zona sin
afeccion hidraulica si fuera ello posible. En este sentido, el Ayuntamiento facilitara al redactor
los contactos y avances que se han venido produciendo en este sentido con Confederacion
asi como los avances que esa administracion viene realizando en ese mismo estudio de
flujos. Este apartado se considera fundamental a la hora de incluirse y solventarse con el

proyecto.

De la misma manera, y afectando a fase 2 y 5 el proyecto incluira la permeabilizacion
del actual muro que separa el paseo del rio, condicion esta marcada por confederacion.

De manera aproximada y sin ser definitivas las valoraciones o cuantias economicas de
las fases, se detallan los pequefios ambitos a incluir obligatoriamente en proyecto:

Fase 1: Urbanizacion entorno Boulevard la Peiiica y parque Skate

Fase 2: Paseo del Prado hasta Arenas

Fase 3: Puesta en uso edificios Municipales en el Paseo del Prado
Fase 4: Retirada y traslado de instalaciones eléctricas sin uso
Fase 5: Adaptacion y legalizacion aparcamientos Ribotas

Fase 6: Adaptacion y legalizacién de usos Arenas
Fase 7: Implantacion y construccion corredor verde Ribotas-Puente del Ebro
Fase 8: Acceso a La Mejana, conexionado corredor Verde y La Mejana
Fase 9: Urbanizacion vial Paseo Pamplona y Paseo del Cristo (200ml)

Superficies aproximadas e importes econémicos.

., 3 GGBI lva21 |[TOTAL
Ubicacion Area |Pem/m?|Total (16%) % OBRA
Conexion La pefica y parque Skate 7800 21,21 165.360 26.458| 40.282 232.099
Paseo el Prado hasta Kiosko Arenas 12750 24 5] 312.375 49.980| 76.095 438.450
Puesta en valor zonas proximas 4653 10| 46.530 7.445] 11.335 65.310
Traslado Instalaciones Eléctricas 1] 95000f 95.000 15.200] 23.142 133.342
Aparcamientos y comienzo del Paseo A=\ gaoo| 44| 272800  43.648| 66.454)  382.902
Aparcamientos y comienzo del Paseo B - 3232 25| 80.800 12.928] 19683 113.411
Arenas
Trasera Ribotas Hasta puente del Ebro 5620 23,4 131.508 21.041| 32.035 184.585
Acceso a la Mejana 4000 23,4| 93.600] 14.976] 22.801 131.377
S 6900 25| 172.500]  27.600| 42.021|  242.121

1.370.473| 1.589.749 1.923.596

La estructura del proyecto sera:

El Proyecto de Ejecucion -incluidos en el mismo cuantos documentos se determinan en la
clausula 12 del presente pliego- estard sujeto a las instrucciones técnicas que sean de
obligado cumplimiento para la Administracién y comprendera, al menos, los siguientes
documentos, de acuerdo con lo establecido en el art. 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de

abril, de Contratos Publicos.
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1. Documento 1 - Memoria y anexos. Se incluird dentro de este documento como
anexo al mismo el estudio de seguridad y salud y el estudio de gestion de residuos de
construccion y demolicidon. Se incluiran dentro de este documento, como anexos las
separatas/proyectos de instalaciones, plan de control de calidad, proyecto de
demolicion su fuera necesario, certificados de eficiencia energética, etc etc. En
definitiva, cualquier documentacion que sea obligatoria en este tipo de proyectos.

2. Documento 2 - Planos de estado actual y de propuesta de las obras a ejecutar,
tanto de conjunto como de detalle, necesarios para que la obra quede perfectamente
definida.

3. Documento 3 - Pliego de condiciones técnicas particulares, en el que se
describiran las obras y se regulara su ejecucion.

4. Mediciones y presupuesto

a. Mediciones auxiliares

b. Cuadro de precios n° 1

c. Presupuesto y mediciones ordenado por fases independientes, cada una de ellas
con su presupuesto parcial de seguridad y de gestion de residuos.

d. Resumen del presupuesto

Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecucion de la obra contaran
con los visados y tramites pertinentes.

El proyecto debera contemplar la inclusién de los correspondientes carteles de obra
para responder a la obligatoria publicidad de FEDER

Se entregaran 3 copias digitales con todos los archivos editables y completos (Word,
presto y autocad 2010) y en pdf firmado digitalmente. Si se solicita entonces, se presentara
también un ejemplar en papel.

22.2. DIRECCION DE OBRA

El inicio de ejecucion del contrato de direccién facultativa de la obra se producira con la
firma del acta de comprobacion de replanteo e inicio de la obra.

El plazo de ejecucién de la Direccion de Obra vendra fijado por el de duracion de las
obras cuya Direccion Facultativa se contrata hasta la liquidacion de dichas obras, de
conformidad con lo establecido al respecto en el articulo 137 LFCP.

La contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para
la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

El Confratista tendra en todo momento la obligacion de obedecer las drdenes e
instrucciones que, por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el
seguimiento de los trabajos, tanto en la realizacién de los mismos como en la forma de
ejecucion.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas y al Pliego de: .
Prescripciones Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, conforme ?;j_{g‘ S
=
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instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el
Contratista a las facultades de interpretacién, modificacion y resolucion del contrato que la
legislacion vigente confiere a la Administracion contratante.

En el caso de la Direccién facultativa de las obras estard compuesta por todas aquellas
personas necesarias competentes para la correcta ejecucion del contrato de servicios
incluidas la direccion de seguridad e higiene laboral.

El Director facultativo de obra es la persona con ftitulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la Direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion
de la obra contratada asumiendo la representacion de la Administracién ante el contratista.

El Director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboradores a sus oOrdenes, que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todos
ellos, la "Direccién de Obra".

La designacion del Director serd comunicada al contratista antes de la fecha sefalada
para la comprobacion del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su
personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del
contrato seran comunicadas por escrito al contratista.

El Director de obra, en orden a su misién de direccion, control, comprobacién y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con el contratista
cuantas funciones sean necesarias y especificamente las siguientes:

= Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes el cumplimiento
de las condiciones generales.

= Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organizacion
suficiente como para llevar a buen fin el proyecto encomendado.

» (Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado o
modificaciones debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos.

= Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decisiéon

= Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

= Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificacion, en casos de
emergencia.

= Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

= Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato, teniendo el mismo derecho al

= de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido.

= Dar las 6rdenes oportunas.

= Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

=« Convocar las reuniones que estime necesarias.
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» A los efectos del pago, la direccion facultativa de la obra expedird mensualmente las
certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
presentandolas dentro de los quince primeros dias del mes siguiente.

= Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liguidacion de las obras
conforme a las normas legales establecidas.

= Control del plazo de ejecucion de las obras.

=  Control de calidad de materiales y de procesos.

= Informe del plan de seguridad y salud.

= Coordinacion en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras.

23.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos, se establecen como condiciones de caracter especificamente social las
siguientes:

19.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el
ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente en el sector en el
gue se encuadre la actividad de la empresa contratista.

2%.- La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las
siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera
acreditar el disefio y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de
la ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad:
- Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el total de su
plantilla, debera acreditar que estd compuesta al menos por un 2% de personas con

discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecuciéon del contrato seran exigidas a los
subcontratistas que participen en su ejecucién.
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24.- ABONO DE LOS TRABAJOS.

El pago del precio del proyecto se efectuara con la entrega y visto bueno del proyecto
técnico de ejecucion en su parte correspondiente.

Una vez realizada la Direccion de las obras proyectadas de la fase ejecutada, se
procedera del mismo modo, tras la supervision y visto bueno de los servicios técnicos
municipales. Si el plazo de ejecucion de las obras que se estén ejecutando es superior a 3
meses, la direccion facultativa podré facturar por trimestres y de manera proporcional a la
obra certificada.

Los trabajos se abonaran al precio contratado previa presentacion de la
correspondiente factura y aprobacion del 6rgano competente.

En los casos de paralizacion de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por
motivos ajenos al mismo, el M.I. Ayuntamiento vendra obligado a abonar la parte proporcional
del total del importe adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la
proyectista.

25. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucién en mora de la persona contratista sera automatica sin necesidad de intimacion
previa de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion
de penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de
adjudicacion.(Ver anexo |l hoja preliminar)

26. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES
1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en
el presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el érgano de contratacion, previa
motivacion, documentacion del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada
durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podrd imponer las penalizaciones que se
sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan
motivado.

Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como incumplimiento contractual, el
Ayuntamiento de Tudela descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, asi como la
correspondiente indemnizacion; y las cantidades que resulten se haran efectivas mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la
contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

2.- Incumplimientos penalizables.
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A efectos contractuales se considerara incumplimiento sancionable toda accién u omision de
la persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego
o en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habrd de valorarse la
importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la
reincidencia o reiteracion de la omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia en
relacion al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se
tendra en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al
tipo de incumplimiento causante de la penalizacion en el conjunto del contrato. Sélo cuando
de tal valoracion resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se
iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracién debera
efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo
con los siguientes criterios:

Incumplimiento leve: se consideraran incumplimientos leves, aquellos que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuacion
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes:
* La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.
* El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.
* En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
o descuido excusable.
« El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad
en este pliego.

Incumplimiento grave: se considerardn incumplimientos graves aquellos que, como
consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos
o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o
causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos contratados,
en concreto:

* El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e

inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido

continuado.

* La comision de tres faltas leves en el transcurso de un afo natural.

* No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén

del contrato prestado.

* La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

* La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

* No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto

sancion liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantia.

+ La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

Incumplimiento muy grave: se consideraran incumplimientos muy graves aquellas
actuaciones que revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia, condiciones

especiales de ejecucion del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria

24 |




V-2

Tudela

AYUNTAMIENTO

Fondo Europeo de Desarrolic Regional
3 Una manera de hacer EUROPA

¥
K
=4

X

Unién Europea

en relacion a criterios de adjudicacion social, ético o medioambiental u obedezcan a una

actuacion maliciosa de la persona contratista, en concreto:
 Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicacion o a
compromisos asumidos en su oferta.
= El fraude econémico al Ayuntamiento de Tudela, mediante certificaciones o facturas
no acordes con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin
que sea necesaria la existencia de dolo.
« El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o
el abandono del contrato.
= La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
afio natural.
- La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.
 La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que
ésta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos
responsables o empleados.
» Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasion de la ejecucion del
contrato.
 La cesion de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento de Tudela.
» La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.
- La falsedad en los informes.
+ No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el
contrato dentro del plazo ofertado o del objeto del contrato.
» El abandono del contrato.
» Cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoracion o penalizacién en
las ayudas otorgadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de suspension de
la ejecucion del contrato, se impondra la sancién prevista por el articulo 147 de la Ley Foral
de Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

» Incumplimientos leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta
el 1% del precio de adjudicacién del contrato.

- Incumplimientos graves: Por cada comision de una falta grave, podré ser sancionado el
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacién del
contrato.

+ Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave sera sancionada con un
importe de entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de adjudicacion
social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracion de muy grave y la
penalidad se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de lncumphmlento de
las condiciones especiales de ejecucion del contrato.
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No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento
de sus obligaciones:

= Condiciones climatologicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.
= Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

= Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo
ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los
pagos o0, en su caso, de la fianza. En este Ultimo caso debera reajustarse la garantia para
mantener el importe sefialado en el presente pliego regulador.

La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracion
como consecuencia de la infraccién.

27.- MIODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion solo puede modificar los
elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115
en la LFCP.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

El importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningin caso del 50%
del importe de adjudicacion del contrato.

El contrato solo podra modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente. En su caso, las modificaciones requeriran la instruccion del
procedimiento previsto por el articulo 143 de la Ley Foral de Contratos Publicos y la previa
aprobacion del 6rgano de contratacion y su publicacion en el Portal de Contratacion de
Navarra.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente
aprobadas por el érgano de contratacion conforme se ha sefalado en el parrafo anterior,
originaran responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de
dichas modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

28.- SUSPENSION DEL CONTRATO.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos de
Navarra.

29.- RIESGO Y VENTURA.
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El contratista no podra reclamar bajo ninglin pretexto, ni aun de error u omision, aumento de
los precios fijados en su oferta.

La persona profesional consultora o autora o autoras del proyecto, responderan
solidariamente por los dafios y perjuicios que se originen durante la ejecucion a que se
refiere, tanto sean para la Administracion como para terceros, siempre que resulte probado
que son consecuencia de defectos o insuficiencias técnicas del mismo, y que le sean
imputables.

Dada las caracteristicas de los trabajos, no se aprecian causas justificadas para contemplar
revision de precios.

30.- DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL
CONTRATO.

El Ayuntamiento pondra, en su caso, a disposicion del contratista, la documentacion
municipal bésica necesaria para la redaccién del proyecto asi como para la Direccion
facultativa de las obras.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucién en el tiempo.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

El adjudicatario vendra obligado a presentar un/os ejemplar/es (numero a determinar
por los Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, asi como copia completa del proyecto
en CD-Rom, formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad.

La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de informacion grafica, verbal o
escrita, relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorizacién de los Servicios
Técnicos de Urbanismo.

La documentacion que aporte, en su caso, la Administraciéon contratante para la
ejecucion del contrato, sera devuelta a la recepcion de los trabajos y su valor es puramente
ilustrativo por lo que su utilizacién es a riesgo y ventura del adjudicatario.

La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Area de Ordenacién del Territorio del
estado y marcha de los trabajos, siempre que esta Ultima lo solicite.

Las personas facultativas responsables no podran realizar trabajos de modificacion,
urbanizacién, planeamiento o gestion del patrimonio de los particulares afectados por el
Proyecto durante su vigencia con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorizacion
expresa.

Sera obligacion de la contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato, entendiéndose que las ofertas de los profesionales comprenden IV.A. y lo
desplazamientos a la obra que sean necesarios en su caso. 7
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El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccién de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicaran
responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

La entidad adjudicataria estara obligada a cumplir las obligaciones de
informacion y publicidad establecidas en el anexo XII, seccion 2.2. del Reglamento (UE)
1303/2013 del parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 vy,
especialmente las siguientes:

a)

b)

c)

En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de
soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato,
aparecera de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia
expresa a la union Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Se
deberan utilizar los logos que en este sentido indique el Ayuntamiento de Tudela)
En toda difusion publica o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc..) se deberan incluir de
modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unién Europea de
conformidad con las normas graficas establecidas, a’si como la referencia a la
Union Europea y al fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema
“Una manera de hacer Europa”.

La entidad adjudicataria debera cumplir con los indicadores y objetivos marcados
en la linea de actuacién en la que se incluye el presente proyecto.

A) INDEMNIZACIONES

Para los casos en que el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en proyecto se
desviase en mas de un 20%, tanto por exceso cono por defecto, del coste real de la
misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor,
se establece el siguiente sistema de indemnizaciones consistente en una minoracién
del precio del contrato de elaboracién del proyecto en funcién del porcentaje de
desviacion:

a)

b)

En el supuesto de que la desviacion sea mas del 20 por 100 y menos del 30 por
100, la indemnizacién correspondiente sera del 30 por 100 del precio del contrato.

En el supuesto de que la desviacion sea de mas del 30 por 100 y menos del 40
por 100, la indemnizacion correspondiente sera del 40 por 100 del precio del
conftrato.

En el supuesto de que la desviacion sea de mas del 40 por 100, la indemnizacion
correspondiente sera del 50 por 100 del precio del contrato. El contratista debera
abonar el importe de dicha indemnizacion en el plazo e un mes a partir de la
notificacion de la resolucién correspondiente, que se adoptara, previa tramitacion
del procedimiento correspondiente con audiencia del interesado.

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista respondera de los
dafios y perjuicios que durante la ejecucion de las obras se causen tanto a la

Administracién como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyect Q.
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por errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios en el que el mismo haya incurrido, imputables a aquel.

La indemnizacién derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzara el 50
por 100 del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de
cinco veces el precio pactado por el proyecto y sera exigible dentro del término de
diez afios, contado desde la recepcion del mismo por la Administracion.

31.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econémico - administrativas,
entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el presente Pliego.

32.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
Seran gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

= Los que se requieran para la obtencion de autorizaciones, licencias, y recogida de
documentos o cualquier otra informacién de organismos o particulares que se requieran
para la elaboracion de los trabajos.

» Los correspondientes a pruebas, estudios geotécnicos, topografia, ensayos de materiales,
envio y recogida de documentacion, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
comprobacion.

= Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que
resultan de aplicacion segln las disposiciones vigentes con ocasion o como consecuencia
del contrato o de su ejecucion.

= Los gastos a que hubiera lugar para la realizacion del contrato, como, v.g.: financieros,
seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacién de los trabajos, el
equipo, medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecucion de
aquél. Todo el equipo/personal que sea necesario para la realizacion de los trabajos que se
contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendra el titulo
facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del
contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecucion de la
contrata.

El Contratista facilitara a la Administracion contratante, sin coste adicional, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion al
publico, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

33.- EXTINCION E INVALIDEZ DEL CONTRATO.
El contrato se extinguira por cumplimiento o por resolucién:

33.1. CUMPLIMIENTO Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
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El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento, la totalidad de su
objeto.

La recepcion de los trabajos tendra lugar ordinariamente con el ofrecimiento y
presentacion por el que sea Equipo Redactor de los trabajos elaborados en los que se incluya
toda la documentacion, tanto grafica como escrita, que sea precisa en funcion del proyecto
que se encomiende, segun esté establecido para cada tipo de proyecto en la Normativa
colegial y administrativa

En el acto de presentacion, el adjudicatario debera proporcionar al Ayuntamiento las
copias del proyecto, sin visado colegial, que le sean solicitadas por los Servicios Técnicos
Municipales, presentando el resto de las copias en el Colegio Profesional correspondiente con
el objeto de que sean visados.

Si el proyecto no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepcion,
se dictaran por escrito a la contratista las instrucciones oportunas para que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgandole para ello un plazo de un mes
para ello.

Si transcurrido ese plazo, las deficiencias no hubiesen sido corregidas, el
Ayuntamiento, atendiendo las circunstancias concurrentes, podra optar por la resolucion del
contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista de un mes improrrogable.

De resolver el Ayuntamiento, se estara a lo dispuesto en LFCP.

Caso de producirse nuevo incumplimiento, el Ayuntamiento resolvera el contrato, con
obligacion por parte de la contratista de abonar a la Administracién una indemnizacion igual al
precio pactado, con pérdida de la garantia.

Cuando la contratista, en cualquier momento antes de la concesién del ultimo plazo,
renunciare a la realizacién del proyecto, debera abonar a la Administracion una indemnizacion
igual a la mitad del precio del contrato, con pérdida de la garantia definitiva.

Para que conste, el Ayuntamiento realizara un acto formal y positivo de recepcion o
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realizacion del
objeto del contrato, comunicandose a Intervencion para su asistencia potestativa.

33.2. RESOLUCION

Seran causas de resolucion del contrato las contempladas en los articulos 160 y 232 de la
LFCP, en lo que resulten aplicables al presente contrato, ademas de la reiteracion de faltas
graves o muy graves cuando se vea afectada gravemente la ejecucion del contrato y la falta
de formalizacién del contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en
este Ultimo caso el 6rgano de contratacién podra optar por resolver el contrato conforme al
procedimiento y efectos establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo plazo
improrrogable con aplicacién del réegimen de penalidades previsto en este pliego para la
demora en la ejecucion del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contrati
debera indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela
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efecto, le sera incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios
acreditados. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento podra resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico

34.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA.

El adjudicatario debera ejecutar y entregar la totalidad de los trabajos dentro del plazo
contractual. Por el personal del Servicio correspondiente se procedera al examen de los
trabajos ejecutados y en el caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de
observarse deficiencias, se ordenara, por escrito, al adjudicatario corregir o completar las
partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que
para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dara cuenta al 6rgano de
contratacion, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.

Dentro del mes siguiente a su completa entrega, se procedera a la recepcion de los
trabajos, con asistencia de un facultativo técnico designado por la Administracion contratante,
el facultativo Director de los trabajos y el contratista, inicidandose el plazo de garantia que sera
de un afo, salvo en el caso que el contratista ofertase un mayor plazo de garantia. Durante
este plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos defectos puedan advertirse en el
proyecto.

Se fija el plazo de garantia de UN ANO, a contar desde la fecha del acto formal de
recepcion o conformidad al proyecto, transcurrido el cual sin objeciones por parte del
Ayuntamiento, quedara extinguida la responsabilidad de la contratista.

No obstante, en los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia de las
obras, cuyo plazo de garantia puede ser mayor que el plazo de garantia del contrato de
servicios, el facultativo director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista
quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

35.- PROPIEDAD Y EXPLOTACION DE LOS TRABAJOS.

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecucion del
presente contrato, seran de la exclusiva propiedad de la Administracion contratante.

El contratista no podra hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a
tercero ningun dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento
expreso de la Administracién propietaria, obligandose a resarcir a la misma por los perjuicios
que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogarsele.

Igualmente, la Administracion contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacion
de los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de
explotacion.

Unicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podra autorizarse la
explotacién al adjudicatario y s6lo en los términos gue se convengan.

36.- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo

no prewsto en éste sera de apllcaclon la Ley Foral de Contratos Publlcos Ley Foral 6/1990 N
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El presente Pliego y sus Anexos revestiran caracter contractual. Asimismo, tendra caracter
contractual la oferta técnica y econdmica que formule la persona adjudicataria del contrato y
en su caso, el documento de formalizacion del contrato. El desconocimiento de las clausulas
del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que
forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en su
ejecucion, no eximiran a la persona confratista de la obligacion de cumplirlas.

37.- JURISDICCION Y RECURSOS

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
gjecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran
resueltas en primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucién, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

-Recurso de reposicion ante el 6rgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificaciéon o, en su
caso, publicacion del acto que se recurra.

-Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién para la impugnacién
de dicho anuncio y de la documentacién que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los
actos de tramitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacién de la modificacion de un contrato o de un
encargo a un ente instrumental.

*La reclamaciéon especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los
siguientes motivos:

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de
exclusioén de la licitacion sefialadas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b) La falta de solvencia econémica y financiera, técnica o profesional de la
adjudicataria.

¢) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia
en la licitacion o adjudicacion del contrato y, en particular, de los criterios de
adjudicacién fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccion de los
preceptos de esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por
considerar que debieron ser objeto de licitacion. En este caso, ostentaran
legitimacion activa para reclamar Unicamente las personas que hayan sido
admitidas a la licitacion del contrato inicial.
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-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de
Tudela en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la
notificacion o publicacion del acto que se recurra.

-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes
siguiente a la notificacion o publicacion del acto que se recurra.

Il. PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA ACTUACION A REALIZAR.

El objeto de la presente licitacion es la contratacion de redaccion de proyecto y, en su
caso, direccion facultativa de CORREDOR VERDE EL PRADO DE TUDELA (NAVARRA).

La actuacion se realiza principalmente, para conseguir la renovacion de este entramado
urbano de la ciudad, mejorar la movilidad en toda la zona, conseguir unas rutas de paseo
adecuadas y potenciar el valor del rio Ebro en el entorno de la ciudad.

En el analisis de la zona se han detectado graves problemas de accesibilidad,
aparcamientos, rutas de paseos, areas de descanso y de movilidad en todos los sentidos.

2. JUSTIFICACION DE LAS OBRAS.

El proyecto se enmarca dentro de las actuaciones de rehabilitacién y accesibilidad
general de la ciudad.

3.- CONDICIONES FUNCIONALES — PROGRAMA

Se atendera al reparto de fases y cuantias economicas aproximadas reflejadas en el
articulo 15.1 de este pliego general.

4.- EQUIPO TECNICO MINIMO. Requisitos

A quien resulte adjudicatario se le exigira que asigne al contrato, como minimo al
personal que se especifica a continuacion:

-Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (o equivalente),

-Arquitecto/a Técnico/a o Ingeniero/a Técnico/a de Obras Pblicas (o equivalente),

‘Ingeniero/a Superior y/o técnico (o equivalente) competente para redaccion y/o
direccién facultativa de instalaciones (alumbrado, etc.).

.Delineante

Ademas de los anteriores, los licitadores podran con caracter voluntario y como mejora
de su oferta, incluir en su equipo al personal que consideren adecuado para atender otros
trabajos complementarios y/o especificos que considere de interés para desarrollar
adecuadamente las labores contratadas.

5.- OBLIGACIONES DEL REDACTOR/ES DEL PROYECTO DE EJECUCION.

Ademas de las obligaciones genéricas legales de aplicacion y lo expresado en el

conjunto de los pliegos que rigen el presente procedimiento, las actividades a desarrollarl 7o)

el equipo que resulte adjudicatario, deberan cumplir con las siguientes obligaciones q(ﬁf 5 s 73;\‘
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fundamentan en lo establecido en al articulo 10 y 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacion.

El adjudicatario de la presente licitacién vendra obligado a entregar al Ayuntamiento
de Tudela, el Proyecto de Ejecucion, los Proyectos de Instalaciones y de Actividad
correspondientes, y el Estudio de Seguridad y Salud en las condiciones necesarias que le
permita obtener las autorizaciones administrativas necesarias (Municipales, Autonémicas y
Estatales), contratar, ejecutar y recibir las obras en las condiciones establecidas en la
legislacion vigente.

Se entendera por Proyecto el conjunto de documentos que definen las obras a
realizar, que se compone de los proyectos de urbanizacion, del estudio de seguridad y de los
proyectos de cada una de las instalaciones y que, a su vez, estan conformados por memoria,
mediciones y presupuesto, pliego de condiciones, documentacion grafica y, en su caso,
anexos, segun el articulo 4 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion y siendo de plena aplicacion lo dispuesto en el articulo 128 y concordantes de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos publicos.

El Ayuntamiento de Tudela se reserva el derecho a introducir modificaciones al
proyecto redactado.

6.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA

El director de obra es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige
el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales,
de conformidad con el proyecto que la define y demas autorizaciones preceptivas y las
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto. Podran
dirigir las obras de lo proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del director de
obra.

El cometido principal del trabajo es la direccion de obra y direccion de instalaciones.
Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se asumen en virtud del
presente contrato, el profesional o profesionales que desempefien estas funciones se
comprometen en su ejecucion al cumplimiento de las siguientes prescripciones:

6.1. Son obligaciones del director de obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
ingeniero o equivalente, segin corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra
que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecién al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad de los Servicios
Tecnicos Municipales, a la legislacion aplicable, a las normas de la buena practica
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra.

c) Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de

proyectos parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra. En este caso, los B
proyectos parciales de instalaciones que forman parte del proyecto de la urbanizacién podygﬁ’e
ser dirigidos por uno o varios profesionales bajo la coordinacién del director de obra. /
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b) Verificar el replanteo a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes
y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones
del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se
adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del
proyecto.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

f) Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

6.2. Obligaciones del director de la ejecucion de la obra.

El director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de la direccion
facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado.

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas,
designar al técnico director de la ejecucién de la obra que tenga la titulacion profesional
habilitante.

b) Verificar la recepcién en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion
de ensayos y pruebas precisas.

¢) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra

ejecutadas.

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

6.3. Son obligaciones del coordinador de Seguridad y Salud:

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra es
el técnico competente integrado en la direccion facultativa, designado por el promotor para
llevar a cabo las tareas que se mencionan en el articulo 9 del RD 1.627/1997.

EI cometido prlnclpal del trabajo es la coordlnacmn de seguridad y satud durantga la-.
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asumen en virtud del presente contrato, el profesional que desempefe estas funciones se
compromete en su ejecucion al cumplimiento de las siguientes prescripciones:

a) Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y
sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del Ayuntamiento,
a la legislacion aplicable, a las normas de la buena préactica constructiva, y a las instrucciones
del director de obra, directores de los proyectos parciales de instalaciones y del director de la
ejecucion de la obra.

b). Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las
obras de proyectos parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra.

c) El adjudicatario debera estar en posesion de la titulacién académica y profesional
habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de
personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional
habilitante (arquitecto

, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y
especialidades). En este caso el adjudicatario deberd contar con la titulacion de
arquitecto/ingeniero de caminos o arquitecto técnico/ingeniero de obras publicas, aunque
podra contar en su equipo con ingenieros o ingenieros técnicos que desempefien
parcialmente la coordinacion respecto a las obras de los proyectos parciales de instalaciones.

d) El adjudicatario ajustara su labor a la legalidad vigente, y a los requerimientos que
reciba de la Direccién de Area de Obras, Instalaciones y Equipamientos a través del Director
de los Trabajos designado por la misma.

e) En el caso de que el proyecto se desglose en diversos subproyectos, el
adjudicatario realizara sus cometidos aplicandolos a cada uno de los subproyectos
resultantes, sin que esto suponga modificacion alguna en el contrato que se formalice.

f) El adjudicatario formara parte de la Direccion Facultativa y asumira la funcion
técnica de coordinador de seguridad y salud en la ejecucion de obra

6.4.- Actividades a desarrollar por la Direccion Facultativa.

A titulo meramente enunciativo y no limitativo, las actividades a desarrollar por la Direccién
Facultativa seran las siguientes:

a) Actuaciones previas.

- Examen y estudio y declaracién de conformidad con del proyecto de ejecucion
redactado para tener un conocimiento exacto de las obras a realizar.

- Examen, comprobacion y declaracién de conformidad con la realidad geométrica y
aptitud a los fines previstos en proyecto.

- Reconocimiento del solar y de las zonas aledafias que puedan tener influencia en el
desempefio de su trabajo.

- Analizar el plan de control de obra presentado por la empresa y dar el visto bueno al
mismo o bien proponer las correcciones que estime oportunas.

eV
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- Supervisar el Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista adjudicatario de
las obras, en orden a una correcta coordinacion de la ejecucion de las obras con los
medios propuestos por el contratista y de acuerdo con el Coordinador de Seguridad y
Salud designado por la Administracion.

- Contactar con el resto de agentes que intervienen en el proceso constructivo y en
particular con el contratista principal y con el jefe de obra, para establecer las pautas
de actuacion antes del inicio de los trabajos.

b) Durante la ejecucion de las obras (Direccién/es de obra y direccion/es de

ejecucion).

1.- Replanteo: Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra.

2.- Programa de trabajo / planning: Informar y aceptar, una vez que se considere
conforme, el programa de trabajo redactado por el contratista de la obra. La direccion
facultativa, una vez aceptado el programa de trabajo, lo remitira al Ayuntamiento de
Tudela.

El director de obra no dara curso a las certificaciones hasta que el contratista haya
presentado en la debida forma el programa de trabajo, cuando éste sea obligatorio,
sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas
certificaciones.

3.- Ejecucion: La Direccion de Obra debera velar por el cumplimiento de la buena
ejecucion de las obras de acuerdo con los buenos usos y costumbres de la
construccion.

Por orto lado, la Direccion de Ejecucion de las obras dirigira la ejecucion material de la
obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucién y disposicién
de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y
con las instrucciones del director de obra.

4.- Contingencias: Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y
consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la
correcta interpretacién del proyecto.

5.- Modificaciones: Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y
observadas en la redaccién del proyecto.

6.- Certificaciones: Conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

7.- Visitas de obra: Realizar las visitas de obra pertinentes, con un minimo de una
semanal, y dictar las instrucciones precisas para que las obras se realicen con arreglo
al proyecto aprobado.

Se notificara al Ayuntamiento de Tudela el dia de la semana previsto para las visitas
de obra de la Direccion Facultativa a la que asistira un representante del Servicio_
correspondiente del Ayuntamiento. A= N\
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El director de obra y los directores de instalaciones deberan presentarse en la obra
cuando sean requeridos por la propiedad en el plazo de 24 horas.

Con independencia de las visitas programadas, podran convocarse todas las que se
consideren necesarias por cualquiera de las dos partes (Direccion de Obras, Direccién
de Area de Obras, Instalaciones y Equipamientos), por el medio que se considere mas
eficaz. Se levantara acta de la reunién que se reflejara en el Libro de Ordenes. Las
actas se distribuiran a todos los asistentes y se consideraran conformes salvo
indicacion en contra.

Las decisiones que impliquen cambios en el programa de obras, modificaciones en el
presupuesto, plazo de ejecucion u ofros aspectos relevantes, deberan ser
comunicadas al Ayuntamiento de Tudela.

8.- Informe mensual: Presentar un informe mensual que resuma la ejecucion de los
trabajos efectuados en el periodo, las érdenes emitidas, las posibles variaciones en
cuanto a ejecucion, materiales, plazos y costes, cumplimiento del programa, asi como
cualquier tipo de incidencia surgida. El informe ird acompariado de anejo fotografico.
Ademas se presentara copia del programa de trabajo aprobado, incluyendo los
porcentajes de obra ejecutados, comparados con los incluidos en el programa.

También se presentard las conclusiones del informe mensual de control de calidad,
asi como resumen de la certificacion mensual, con analisis de desviaciones y medidas
correctoras.

Este informe mensual se entregara dentro de los primeros 7 dias habiles de cada
mes.

9.- Interpretacion del proyecto: En los casos necesarios, la direccion de obra
interpretara la documentacion del proyecto, aportando los detalles constructivos y
especificaciones adicionales necesarias, comunicando por escrito sus 6rdenes al
contratista. De todo ello se aportard copia a los Servicios Técnicos Municipales
supervisores de la obra, del Ayuntamiento.

10.- Documentacion: El| adjudicatario debera elaborar la documentacion
reglamentariamente exigible. Ello incluye lo que establezcan las Administraciones
Publicas competentes. Asimismo se recopilaran los informes mensuales, la
documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la obra y copias de los
libros de érdenes y de incidencias.

11.- Gestiones: El director de obra apoyara al Ayuntamiento en las gestiones a
realizar frente a terceros (otros organismos de la Administracion, Comunidad
Auténoma, Ayuntamiento, compaiiias de servicios, particulares, etc.) relativas a las
obras y, en particular, debera efectuar las solicitudes y gestiones correspondientes a
licencias, permisos de accesos, acometidas, enganches, vertidos, etc., necesarios
para su funcionamiento. La direcciéon de obra mantendra puntualmente informado al
Ayuntamiento de Tudela del estado y desarrollo de tales gestiones.

12.- Control: Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de
la ejecucion de la obra realizaran, segun sus respectivas competencias, los contro)gg .
de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a/las
obras, control de ejecucién de la obra y control de la obra terminada.
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c) Durante la ejecucién de las obras (Coordinacion de sequridad y salud).

1.- Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de
sequridad:

- Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o
sucesivamente.

- Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos
o fases de trabajo.

2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente
y responsable los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra y, en
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto
1.627/1997.

3.- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el primer parrafo
del apartado 2 del articulo 7 del RD 1.627/1997, en el caso de obras de las
Administraciones Publicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra, se elevara para su
aprobacion a la Administracion Publica que haya adjudicado la obra.

4.- Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.

6.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

7.- Visitas y reuniones de obra: El coordinador de seguridad debera asistir a las
visitas y reuniones de obra periodicas. Con independencia de las visitas programadas,
podran convocarse todas las que se consideren necesarias por cualquiera de las dos
partes (Direccion Facultativa, Direccion de Area de Obras, Instalaciones y
Equipamientos), por el medio que se considere méas eficaz. Se levantara acta de la
reunién que se reflejara en el Libro de Ordenes. Las actas se distribuiran a todos los
asistentes y se consideraran conformes salvo indicacion en contra.

Las decisiones que impliquen cambios en el programa de obras, modificaciones en el
presupuesto, plazo de ejecucién u otros aspectos relevantes, deberan ser
comunicadas al Ayuntamiento de Tudela.

8.- Informe mensual: Colaborar con el director de obra en la elaboracion de un
informe mensual que resuma la ejecucion de los trabajos efectuados en el periodos:
aportando su informe con las posibles incidencias en la seguridad surgidas en/:él
=
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periodo, asi como cualquier circunstancia resenable. Este informe mensual se
entregara dentro de los primeros 7 dias habiles de cada mes.

9.- Interpretacion del proyecto: En los casos necesarios, colaborara con el director
de obra en la interpretacion de la documentacién del proyecto, especificamente
respecto al Estudio de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad del contratista; el
coordinador comunicara por escrito sus 6rdenes al contratista.

10.- Documentacién: El adjudicatario, como integrante de la Direccion Facultativa,
debera colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion
reglamentariamente exigible. Ello incluye lo que establezcan las Administraciones
Publicas competentes.

d) Conclusion de la ejecucion de las obras

1.- Certificado final de obra: El director de obra certificara que la edificacion ha sido
realizada bajo su direccién, de conformidad con el proyecto y la documentacion
técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion. Al
certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen introducido durante la obra.

b) Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus
resultados.

2.- Documentacion final de obra: Elaborar y suscribir la documentacion de la obra
ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran
preceptivos, incluyendo planos y esquemas definitivos, en formato papel y en soporte
informatico. Igualmente con el final de obra, vendra obligada a reflejar fielmente en la
documentacion grafica “as-built” de la misma, el contenido de los “proyectos de las
instalaciones”, presentados ante el Departamento de Industria conjuntamente con los
respectivos instaladores autorizados que hayan tomado parte en la obra, que incluyan
todas las modificaciones y actualizaciones surgidas durante su puesta en macha y/o
legalizacion.

3.- Liguidacion del contrato:

La Direccion Facultativa debera entregar un ejemplar de la liquidacién final de las
obras que supondrd un incremento econémico nulo si no ha habido incidencias
durante ese periodo, o si las incidencias han sido imputables al contratista. Si, por el
contrario, es preciso efectuar arreglos cuya causa no es imputable al contratista, la
liquidacion llevara aparejado un gasto complementario. En este ultimo caso, la
liquidacion debera ir acompanada de un Proyecto Final de Obras, que reflejara el
estado real de las mismas o, si no difiere sustancialmente del existente, la
documentacion técnica precisa para la comprension técnica de los trabajos
efectuados.

7.- DOCUMENTACION E INFORMES.
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Areas del Ayuntamiento que intervienen en el proceso, facilitando la informacion que le sea
requerida por parte de aquellas o trasladando las instrucciones pertinentes que de ellas
provengan.

7.1.- A facilitar por el Ayuntamiento de Tudela

El Ayuntamiento de Tudela pondra a disposiciéon del adjudicatario la siguiente
documentacion e informacion:

- Comunicacion de la fecha prevista de inicio y fin de obra de las obras.

- Nombre y direccién del Contratista principal, el cual tendré obligacion de comunicar
el nombre y direccion de los subcontratistas una vez que sean contratados y antes de
que comience su intervencion en la obra.

- Personas de contacto en las diferentes Areas del Ayuntamiento de Tudela con las
que tenga relacion durante la ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucién de las obras se produjeran modificaciones de los datos
anteriormente resefiados, el Ayuntamiento facilitard esta informacion al adjudicatario en el
menor plazo posible.

7.2.- A facilitar por el adjudicatario
A) Informes

La Direccion Facultativa de las obras, elaborara los Informes escritos que estime
pertinentes y/o le sean solicitados, que permitan al Ayuntamiento conocer las
incidencias que se produzcan en el transcurso de los trabajos y consecuentemente
con ellas, aplicar las medidas que legalmente le pudieran corresponder. Sin perjuicio
de los que requiera el desarrollo de la obra o sus modificaciones, seran
orientativamente los siguientes:

- De afecciones derivadas del replanteo de la obra, en relaciéon con la urbanizacion,
los edificios o parcelas colindantes, los servicios publicos, el viario, etc.

- De las causas que obliguen a modificaciones relevantes del proyecto ya sea antes
del comienzo y/o durante la ejecucion de las obras y de sus instalaciones.

- De las reuniones de coordinaciéon con el resto de los miembros de la direccion

facultativa en los casos que lo considere necesario.

- Del Incumplimiento reiterado, por parte del contratista o cualquiera de las empresas

intervinientes, de las instrucciones impartidas por el director de la ejecucion.

- De las desviaciones de la programacion prevista para la obra, ya sea en materia

economica o de incumplimiento de los plazos establecido en el contrato de obras.

- De las anotaciones realizadas en el Libro de Ordenes y del desarrollo y resolucién de

las mismas, cuando por su importancia o trascendencia lo considere oportuno.

- De la paralizacién de la obra a consecuencia de riesgos graves o inminentes para la

seguridad de la obra o de las personas, de las medidas adoptadas y del momento de

reanudacion de los trabajos.

- De las situaciones extraordinarias a consecuencia de un accidente grave, muy grave

o mortal.

- De las incidencias que se produzcan en la finalizacion de obra respecto a las

inspecciones de los distintos organismos (Gobierno de Navarra vy Ayuntayrlé""
IS
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acometidas y altas en los distintos servicios (Electricidad, gas, agua, teléfono, efc)y
su repercusion respecto a la entrega de las obras.

- 'Y en general cualquier otro que a juicio de la Direcciéon Facultativa sea necesario o
las circunstancias de la obra lo requiera.

B) Documentacion

- Acta de comprobacion del Replanteo.

- Informes sobre incidencias relacionados en el apartado A) anterior.

- Precios contradictorios conformados y justificados, en caso de que se produzcan.

- Certificaciones parciales y de final de obra.

- En colaboracion entre la Direccion Facultativa y el Contratista, la documentacion de
final de obra consistente en: certificado final de obra, visado por los Colegios
Profesionales si se estima necesario, correspondientes, planos “as built” tanto de las
obras como de las instalaciones, actas de puesta en marcha de todas las
instalaciones (legalizacion).

- Informe sobre el estado de las obras a la conclusién del periodo de garantia de las
mismas, segun lo establecido en art® 123 y 136 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio,
de Contratos Publicos.

Tudela, junio de 2020
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ANEXO I:
MODELO DECLARACION RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR
(Sobre n° 1)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE “OBRAS DEL CORREDOR VERDE PASEO DEL PRADO DE
TUDELA”, COFINANCIADO EN UN 50% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPANA
2014-2020.

DI/ DIPI0: e o sm ammsnmmnmrsmsnan samms s 4L A A AR WS b v B e con D.N.I
111151 {0 [T ———— en nombre propio (o en representacion
o= T con domicilio en
.............................................................................. |

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos que,
en la fecha en que finaliza el plazo de presentacién de las ofertas:

a) Relino los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta
la debida representacion.

b) Retino los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
c) No estoy incurso en causa de prohibicion de contratar. Esta declaracion incluira la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Relino el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus
medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a acreditare la posesion y validez de los documentos y
requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por el
AYUNTAMIENTO DE TUDELA.

En a de de 2019.

(Lugar, fecha y firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA
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ANEXO II: DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE
INTERESES
(A INCLUIR EN SOBRE N° 1)

Denominacion del contrato: SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU
CASO, DIRECCION FACULTATIVA DE “OBRAS DEL CORREDOR VERDE PASEO DEL
PRADO DE TUDELA”, COFINANCIADO EN UN 50% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL
DE ESPANA 2014-2020.

Yo, el abajo firmante ...................... , como licitador del contrato arriba referenciado declaro
que la firma a la que represento y sus representantes conocen el articulo 57 del Reglamento
Financiero, que reza como sigue: )

«1. Los agentes financieros y demas personas implicadas en la ejecucion ¥y gestion del
presupuesto, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoria o el control del
presupuesto no adoptaran ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios
intereses y los de la Unién.

De presentarse tal caso, el agente de que se trate se abstendra de actuar y elevara la
cuestion al ordenador delegado que, a su vez, confirmara por escrito la existencia de un
conflicto de intereses. El agente de que se trate también informara a su superior jerarquico.
En caso de que se constate la existencia de un conflicto de intereses, el agente de que se
frate pondra fin a todas las actividades relacionadas. El ordenador delegado adoptara
personalmente cualquier otra medida complementaria que corresponda.

2. A los efectos del apartado 1, existira conflicto de intereses cuando el gjercicio imparcial y
objetivo de las funciones de los agentes financieros y demés personas a que se refiere el
apartado 1 se vea comprometido por razones familiares , afectivas, de afinidad politica o
nacional, de interés econémico o por cualquier otro motivo de interés comdn con el
beneficiario»

Declaro por el presente documento que, a mi leal saber, la firma y sus representantes:

a) no se encuentran en una situacion de conflicto de intereses con respecto al presente
contrato. El conflicto de intereses puede ser de indole econémica o ser fruto de
afinidades politicas o nacionales, de relaciones familiares o sentimentales o de cualquier
tipo de relacién o de intereses comunes:

b) pondran en conocimiento del érgano de adjudicacion sin dilacién cualquier situacion de
conflicto de intereses o que pueda dar lugar a dicho conflicto;

c) que no han hecho ni haran ningun tipo de oferta de la que pueda derivarse alguna
ventaja con respecto al presente contrato:

d) que no han concedido ni concederan, no han intentado ni intentaran obtener, ¥y no han
aceptado ni aceptaran ningun tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de una
persona o en nombre de ésta, cuando tal ventaja constituya una préactica ilegal o implique
corrupcion, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa relacionada
con la ejecucion del presente contrato.

Firmado (fecha ylugar): ..............ccoooviiiiii
b [o 1o ] {=F N ——————— Cargo
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Anexo III

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL
(Sobre n° 3)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE “OBRAS DEL CORREDOR VERDE PASEO DEL PRADO DE
TUDELA”, COFINANCIADO EN UN 50% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPANA
2014-2020.

D)/ DTIEL . cxeyosmonas gy sssssssisss b A3 SEE smA T o440 S Fa A R 4R NG SRS VS SRS eSS AS T TN RN S con D.N.I
MUITIEIO . e eaeeaseeesmeeeemeeeeeesibasaaeeanneeeennneeeens en nombre propio (0 en representacion
8., wemrssiaisaisssnsrassss iossRs AR Vesev ere eu con domicilio
B s meisrsnmsis s nmnitsmmgomnns s s ssmmmen ey s s SO LSRR SR @ |

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a:

1. Que un total de .......... (indicar numero) puestos técnicos, de los minimos
exigidos en la solvencia técnica (sin incluir la direccion facultativa), sera ocupado por personal
en contratacion indefinida por la empresa

2. Que se asignarda a un total de ... (indicar numero) mujer/mujeres a los
puestos de Direccion Facultativa y Direccion de ejecucion.

(Lugar, Fecha y Firma)
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Anexo IV

MODELO DE OFERTA ECONOMICA
(Sobre n° 3)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE “OBRAS DEL CORREDOR VERDE PASEO DEL PRADO DE
TUDELA”, COFINANCIADO EN UN 50% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPANA
2014-2020.

[ - T con D.N.I
DUMEIO . ssuciressssseimsrnn v s e en nombre propio (o en representacion
deiins T RS T RN T h hmymesn e a8 AR s s s con domicilio en......coocoooiiiiii
................................................... CIE o isvisvsimsninssavenis

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacién y se compromete a
realizarlo con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de
.......................................... euros, IVA excluido:

(Lugar, Fecha y Firma)
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