



AGIRI TEKNIKOA, "MEKOLA ETA ARRATEGIDE KALEEN ARTEKO IGOGAILU PUBLIKOAK" EXEKUZIO-PROIEKTUA IDAZTEA ADJUDIKATZEKO

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea da "MEKOLA ETA ARRATEGIDE KALEEN ARTEKO IGOGAILU PUBLIKOAK" Exekuzio Proiektua idaztea Eibarko Udalarentzat.

2. BEHARREN PROGRAMA

Eibarko Udalak, auzoetan irisgarritasuna hobetzeko planean, aurreikusi du igogailu publikoak eraikitzea Mekola eta Arratebide kaleetan, eta, gainera, Mekola 4 139.01 Jlren 2. partzela eta zortasun-gunea urbanizatzea.

Igogailuek 640 kg/zortzi laguneko garraio-ahalmena izango dute.

3.- PROIEKTUAREN HELMENA

Lehen fasean, dokumentu bat idatziko da irisgarritasuna konpontzeko alternatiba bideragarriak aurkeztuko dituena.

Udal teknikariek egikaritze-proiektuari begira garatu beharreko alternatibaren berri emango dute.

Alternatiba horren arabera, bigarren fasean, exekuzio-proiektuak "MEKOLA ETA ARRATEGIDE KALEEN ARTEKO IGOGAILU PUBLIKOEN PROIEKTUA" gauzatzeko beharrezkoak diren obrak jasoko ditu.

4.- ENTREGATZEKO EPEA

Proiektuaren idatzeta entregatzeko epea la HAMAZAZPI (17) hilabetekoa da.

Epe hori murritzut edo hobetu egin ahalko da, enpresa adjudikaziodunak aurkeztutako eskaintzaren arabera.

5.- PROIEKTUAREN DOKUMENTUAK

Proiektuak honako dokumentu hauek jasoko ditu:

PLIEGO TECNICO PARA LA ADJUDICACION DE LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE "ASCENSORES PUBLICOS ENTRE LA CALLE MEKOLA Y ARRATEGIDE"

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la redacción del Proyecto de Ejecución de "ASCENSORES PÚBLICOS ENTRE LAS CALLES MEKOLA Y ARRATEGIDE" para el Ayuntamiento de Eibar.

2. PROGRAMA DE NECESIDADES

El Ayuntamiento de Eibar en su plan de mejora de accesibilidad en los diferentes barrios prevé la construcción de ascensores públicos para las calles Mekola y Arrate Bide, y además la urbanización de la parcela 2 y la zona de servidumbre del estudio de detalle A.A. 139.01 Mekola 4.

Los ascensores tendrán una capacidad de transporte de 640 kg/ocho personas.

3.- ALCANCE DEL PROYECTO

En una primera fase se redactará un documento con las alternativas viables para resolver la accesibilidad.

Los técnicos municipales informarán de cuál es la alternativa a desarrollar de cara al proyecto de ejecución

Según la alternativa determinada, en una segunda fase, el proyecto de ejecución contemplará las obras necesarias para ejecutar el "PROYECTO DE ASCENSORES PÚBLICOS ENTRE LAS CALLES MEKOLA Y ARRATEGIDE".

4.- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega para la redacción del proyecto de ejecución es de DIECISIETE (17) semanas.

Este plazo podrá reducirse o mejorarse según la oferta presentada por la empresa adjudicataria.

5.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El proyecto contendrá los siguientes documentos:

- Memoria (Euskaraz eta gaztelaniaz).
- Planoak
- Baldintza berezi teknikoen agiria
- Aurrekontua eta Neurketak
- Segurtasunaren eta Osasunaren azterketa
- Kalitate Kontrolaren programa.
- Hondakinen Kudeaketari Buruzko azterlana
- Memoria (En euskera y en castellano).
- Planos
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
- Presupuesto y Mediciones
- Estudio de Seguridad y Salud.
- Programa de Control de Calidad.
- Estudio de Gestión de Residuos

6.- UDALARI ENTREGATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Egikaritze-proiektuaren ale bat entregatuko da paperean, eta dokumentazioaren ale bat formatu digitalean, honako hauek jasoz:

- Planoak, DWG edo DGN formatuan
- Memoria, Eranskinak, Baldintza Teknikoen Agiria, Segurtasunaren eta Osasunaren Azterlana, Kalitate Kontrolaren Programa eta Hondakinen Kudeaketari Buruzko Azterlana.

Dokumentazio idatzia UNE A4 neurriko orriean aurkeztuko da, eta kopiak irakurtzeko modukoak izatea zainduko da. Dokumentu bakoitzak bere orriak hurrenez hurren zenbakituko ditu. Azken orrietako bakoitzean, data azalduko da (eguna, hilabetea eta urtea). Dokumentu, memoria, Plano, Baldintza Tekniko Berezien Agiri eta halako dokumentu bakoitza kuadernatuta egongo da.

Planoak tamaina normalizatuetan aurkeztuko dira, manejatzen errazak, eta solte joango dira, UNE 1-027-75-ren arabera tolestuak.

7.- OBRARAKO AURREKONTU ZENBATETSIA

MEKOLA ETA ARRATEGIDE KALEEN ARTEKO IGOGAILU PUBLIKOEN PROIEKTUrako aurreikusitako kontrata bidezko exekuzio-aurrekontua (BEZA barne) 1.400.000,00 eurokoa da. (MILIOI BAT ETA LAUREHUN MILA EURO).

8.- UDALAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Eibarko Udalak honako dokumentazio hau emango die lizitatzaleei:

- Kokapen-planoa. Formatau: dwg.
- Jardun-eremuaren plano topografikoa (oraingo egoera). Formatau: dwg.
- Mekola 4 139.01 JI Xehetasunezko Azterlanaren kopia paperean, zeina Hirigintzako Obra Sailean jasoko den.

Obra Ataleko zuzendaria

6.- DOCUMENTACION A ENTREGAR AL AYUNTAMIENTO

Se entregará un ejemplar en papel del proyecto de Ejecución, además de un ejemplar de la documentación en formato digital, conteniendo:

- Planos en formato **DWG o DGN**
- Memoria, Anejos, Pliego de condiciones técnicas, Estudio de Seguridad y Salud, Programa de Control de Calidad y Estudio de Gestión de Residuos.

La documentación escrita se presentará en hojas de tamaño UNE A4, cuidando que las copias resulten perfectamente legibles. Cada documento llevará sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas finales figurará la fecha (día, mes y año). Cada documento, memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, etc irá encuadrado independientemente.

Los planos se presentarán en tamaños normalizados que resulten manejables e irán sueltos, plegados según UNE 1-027-75.

7- PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA OBRA

El presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) estimado para el “PROYECTO DE ASCENSORES PÚBLICOS ENTRE LAS CALLES MEKOLA Y ARRATEGI BIDE” asciende a 1.400.000,00 €. (UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL EUROS).

8.- DOCUMENTACION APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Eibar aportará a los licitadores la siguiente documentación:

- Plano de situación. Formato dwg.
- Plano topográfico del ámbito de actuación (estado actual). Formato dwg.
- Copia en papel del Estudio de Detalle A.A.139.01 Mekola 4, que será necesario pasar a recoger en el Departamento de Obras del Ayuntamiento.

Director de la Unidad de Obras