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1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Kontratu honen xedé¢ nagusia da “OIASSO”
ERROMATAR MUSEOKO TERMEN
ERAIKINA EZARTZEKO EGIKARITZE- ETA
JARDUERA-PROIEKTUA ETA XEHETASUN-
AZTERLANA EGUNERATZEKO zerbitzuak
‘ematea da, plegu honek eta kontratu hau arautzen
duten baldintza ekonomiko administratiboen
pleguak xedatzen dutenarekin bat etorriz.

2.- PROIEKTUA IDAZTEKO OINARRIZKO
IRIZPIDEAK.

2.1. AURREKARIAK:

Alkateak  2008ko  uztailaren  28an
emandako 1943 Ebazpenaren bidez, onetsi
zen Roberto Ferreira Maina jaunari
esleitzea OIASSO MUSEOAN TERMEN
ERAIKINA EZARTZEKO proiektua idatzi
eta xchetasun-azterketa egin  zezan.

Proiecktua eta xehetasun-azterlan horiek
2009ko azaroan idatzi eta Udalari eman
zitzaizkion.

Termak beirazko erretikula suntsikor batez
osatutako ganga baten bidez estaltzeko
proiektuan planteatutako irtenbidea, baita

1.~ OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto directo de este contrato es la prestacion
de servicios para LA ACTUALIZACION DEL
ESTUDIO DE DETALLE, DEL PROYECTO
DE EJECUCION Y ACTIVIDAD PARA LA
IMPLANTACION DEL EDIFICIO DE LAS
TERMAS EN EL MUSEO ROMANO “OIASSO”
con arreglo a lo dispuesto en el presente Pliego y
en el Pliego de Condiciones Econémico
Administrativas de este contrato.

2.°- CRITERIOS BASICOS PARA LA
REDACCION DEL PROYECTO

2.1 ANTECEDENTES:

Mediante Resolucién de Alcaldia 1943 de fecha
28 de julio de 2008 se aprobd la adjudicacién a D.
Roberto Ferreira Maina, la Redaccion de proyecto
y Estudio de detalle para la IMPLANTACION
DEL EDIFICIO DE LAS. TERMAS EN EL
MUESO OIASSO.

Dicho proyecto y estudio de detalle fue
redactado y entregado al Ayuntamiento, con
fecha de Noviembre de 2.009.

La solucién planteada en el proyecto de

cubricién de las termas mediante una boveda,
conformada por una reticula estrucutural
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arasate kalean hiri-plaza berri bat sortzea
ere, egokitzat jo zen, baina, zenbait
inguruabarren ondorioz, obra horiek ez
ziren) egin bere garaian,

Irunge Udalaren asmoa da proiektu hori
' eguneratzea, indarrean dagoen araudia,
‘egungo iraunkortasun-irizpideak eta azken
hamarkadan eman diren arkitektura- eta
eraikuntza-hobekuntzak betetzeko
beharrezkoak diren aldaketak sartzeko.

Hori dela eta, jatorrizko proiektua
oinarritzat hartuta, kontratu honen bidez
egikaritze- eta jarduera-proiektu berri bat
idatzi nahi da, bai eta dagokion xehetasun-
azterlana ere, aurrez azaldutako irizpideen
arabera.

Horretarako, informazio hau erantsi zaio

plegu honi:
-Xehetasun-azterketa

-Infografiak

-Proiektuaren memoria
-Plano nagusiak
-Museografia-proicktua

-Egungo Museoaren planoak
-Plano topografikoa
-Azterketa geoteknikoa

Dokumentu horiek guztiak oinarri izango
dira lizitatzaileek egin beharreko lanaren
irismena baloratu ahal izateko.

22 PROIEKTUA IDAZTEKQO
OINARRIZKO IRIZPIDEAK:

"Olasso” erromatar museoan termen
eraikina ezartzeko proiektuak, besteak
beste, oinarrizko puntu hauek hartuko ditu
kontuan:

- Aurkitutako hondakinen ezaugarriak,
kontserbazio-baldintzak, esku-hartzearen
proposamena, beharren  programa  (egungo
museoari lotuta), eraikuntzaren xehetasunak eta
neurriak, aztarnak inola ere ez kaltetzeko eta
proposamena gauzagarria izateko garatu beharreko
eraikuntza-sistema.

- Beharrezko lur-mugimenduak eta zimenduak
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acristalada, asi como la creacién de una nueva
plaza urbana en la calle Sarasate, se considerd
acertada, pero debido a diversas circunstancias
dichas obras no fueron ejecutadas en su
momento.

Es intencion del Ayuntameinto de Irun, proceder
a la actualizacion de dicho proyecto, con objeto
de incorporar las modificaciones necesarias para
el cumplimiento de la normativa vigente,
criterios de sostenibilidad actuales, asi como
mejoras arquitecténicas y constructivas que se

han dado en la dltima década. ‘

Por ello, tomando como base el proyecto
original, mediante el presente contrato se busca
la redaccién de un nuevo proyecto de ejecucién
y de actividad, y el estudio de detalle
correspondiente de acuerdo a los criterios
expuestos anteriormente.

Para ello se adjunta al presente Pliego la
siguiente informacién:

- Estudio de detalle

- Infografias

- Memoria del proyecto

- Planos principales

- Proyecto Museografico

- Planos actuales del actual Museo
- Plano topografico

- Estudio geotécnico

Todos estos documentos, serviran de base para
que los licitadores puedasn valorasr el alcance
del trabajo a desarrollar.

2.2 CRITERIOS BASICOS PARA LA

REDACCION DEL PROYECTO:

El proyecto de implantacion del edificio de las

termas en el museo romano “Oiasso” tendra en

cuenta, entre otros, los siguientes puntos basicos:

- Las caracteristicas de los restos
encontrados, sus condiciones = de
conservacion, propuesta de la
intervencion, programa de necesidades
(ligado al ‘actual museo), detalles y
dimensiones de la construccién, sistema
constructivo a desarrollar para no dafiar
en ningln caso los restos y para que la
propuesta sea ejecutable.
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diseinatzeko eta  dimentsionatzeko, kontuan
hartuko da dagoen azterketa geologiko-
geoteknikoa, eta bertan azaltzen diren gomendioak
beteko dira.

- Zehatz-mehatz aztertu beharko da eraikin
berriaren ezarpenaren eta lehendik dagoen
museoaren eraikinaren arteko lotura.

- FEraikin berrian erabili beharreko materialek
indarrean dagoen araudi osoa bete beharko dute,
eta, aldi berean, etorkizunean ahalik eta mantentze
ekonomiko eta errazena bermatu beharko dute.

- Espazio berriak iraunkortasunari, ingurumenari,
aurrezpen eta efizientzia energetikoari eta energia-
kontsumo ia nuluari dagokienez eska daitezkeen
parametro  guztiak  bete  beharko  ditu.

- Espazioa diseinatzen den unetik, arreta berezia
jarriko zaio suteen sektorizazioa eta ebakuazioa
betetzeari, bai ‘eta irisgarritasun-baldintzei ere.

- Hautatutako eraikuntza-sistemek edozein
eraikuntza-patologia prebenitzera bideratuta egon
behar dute. Sistema fidagarriak eta sinpleak izan
beharko dute, bai gauzatzean bai- geroko
mantentze-lanetan.

- Museoan eta haren kanpoko ingurunean dauden
instalazioak aztertu beharko dira, bai eta horien
funtzionamendua eta dimentsionamendua ere,
eraikina termetan eta kanpoaldean ezartzean
ekipamendu osoak behar bezala funtzionatzen
duela bermatzeko.

- Dagoen zuhaiztia aztertuko da, eta haren
egoeraren araberako irtenbideak hartuko dira.

- Planteatutako kanpo-antolamendua, argiteria eta
ingurune hurbilenean integratzea.

Erakunde tekniko eskudunek ematen dituzten arau
eguneratu eta espezifiko orokor guztiak bete
beharko ditu proiektuak; bereziki, hauek:
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- Para el disefio y dimensiogp
los movimientos; de
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existente y  se :
fismo se

recomendaciones que en-el.
exponen.

- Se debera estudiar con detalie la unién
de la implantacién del nuevo edificio
con el edificio del museo ya existente.

- Los materiales a emplear en el nuevo
edificio, deberdn cumplir con toda la
normativa vigente, a la vez de garantizar
en el futuro, un mantenimiento lo mas
econdmico y sencillo posible.

- El nuevo espacio, debera cumplir con
todos los parametros exigibles a nivel de
sostenibilidad, ambiental, de ahotro y
eficiencia energética y de consumo de
energia casi nulo.

- Desde el momento del disefio del
espacio se tendra una especial atencion
al cumplimiento de las sectorizacién y
evacuacion de incendios, asi como a las
condiciones de accesibilidad.

- Los sistemas constructivos elegidos
deben de estar enfocados a prevenir
cualquier patologia constructiva.
Deberan de ser sistemias fiables y
simples, tanto en su ejecucién como en
el futuro mantenimiento.

-  Se deberan analizar las instalaciones ya
existentes en el museo y en su entorno
exterior, su  funcionamiento Yy
dimensionamiento para asegurar el
correcto funcionamiento del
equipamiento completo al implantar el
edificio en las termas y su exterior.

- Estudio del arbolado existente ¥y
adopcién de soluciones en funcion del
estado del mismo.

- Ordenacién exterior planteada,
alumbrado y su integraciéon en el
entorno mas proéximo.

El proyecto debera ajustarse a todas las normas
actualizadas y especificas de aplicacién general
dictadas por los Organismos Técnicos
competentes y en especial a:
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Hirigintza Araudia eta Udal Ordenantzak.

17171985 Dekretua, ekainaren 11koa,
b{z_itcgitarako hiri lurzoruan kokatzekoak
diren jarduera gogaikarri, osasun galgarri,
kaltegarri  eta  arriskutsuei  aplikatu

Y beharreko arau tekniko orokorrak onartzen

O dituena (EHAA, 134, 1985eko ekainaren

~"29koa)

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko
Legea .

842/2002 Errege Dekretua, Behe Tentsioko
Erregelamendu Elektroteknikoa onartzen
duena

3099/1977 Errege Dekretua, irailaren 8koa,
Hozteko Instalazioetarako  Segurtasun
Erregelamendua onartzen duena (EAO,
1977ko  abenduaren  6koa); 1978ko
urtarrilaren 24ko Agindua (EAO, 1978ko
otsailaren 3koa); eta bat datorren gainerako
araudia

1027/2007 Errege Dekretua, uztailaren
20koa, Eraikinetako Instalazio Termikoen
Erregelamendua onartzen duena

513/2017 Errege Dekretna, maiatzaren
22koa, Suteen Kontrako Babes Instalazioen
Erregelamendua onartzen duena

314/2006 Errege Dekretua, martxoaren
17koa, Eraikingintzaren Kode Teknikoa
onartzen duena: '

- Segurtasun estrukturalaren esparruko
oinarrizko eskakizunak (CTE-DB-SE)
- Suterik pizten denerako oinarrizko
segurtasun eskakizunak (CTE-DB-SI)
- Erabileraren eta ibilerraztasunaren
esparruko  oinarrizko  segurtasun
eskakizunak (CTE-DB-SUA)
- Oinarrizko osasungarritasun
eskakizunak (CTE-DB-HS)
- Zarataren kontra babesteko oinarrizko
eskakizunak (CTE-DB-HR)
- Energia aurrezteko oinarrizko
eskakizunak (CTE-DB-HE)

68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, Hiri
inguruneen, espazio. publikoen, eraikinen
eta informazio eta komunikazioko sistemen
irisgarritasun  baldintzei buruzko arau
teknikoak onartzen dituena

37/2003  Legea, azaroaren 17koa,
Zaratarena (EAQO, 276, 2003ko azaroaren
18koa)

10/2015 Legea, Jendaurreko Ikuskizunen
eta Jolas Jarduerena

17/2019 Errege Dekretua, otsaialren Skoa,
Jendaurreko Ikuskizunetarako eta Jolas
Jardueretarako  Polizia  Erregelamendu

Normativa Urbanistica y Ordenanzas
municipales.

Decreto 171/1985, de 11 de junio, por el
que se aprueban las normas técncias de
caracter general de aplicacion a las
actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas a establecerse en suelo urbanso
residencial (B.O.P.V n° 134 de 29 de junio
de 1985)

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
Real Decreto 842/2002 en el que se
aprueba el Reglamento electrotécnico de
Baja Tension.

Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigorificas, Real Decreto
3099/1977 de 8 de septiembre (BOE de
6/12/1977), Orden de 24/01/1978 (BOE
del 3/02/1978/ y demas normativa
concordante.

Real Decreto 1027/2007 de 20de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en la Edificacion
(RITE).

Real Decreto513/2017, de 22 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de  proteccion  contra
incendios

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Cddigo Técnico
de la Edificacion.

- Exigencias basicas de Seguridad
Estructural CTE-DB-SE.

- Exigencias basicas de Seguridad en
caso de Incendios CTE-DB-SI.

- Exigencias basicas de Seguridad de
Utilizacion y Accesibilidad CTE-
DB-SUA.

- Exigencias basicas de Salubridad
CTE-DB-HS.

- Exigencias basicas de Proteccion
frente al Ruido CTE-DB-HR.

- Exigencias bésicas de Ahorro de
Energias CTE-DB-HE.

Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que
se aprueban las normas . técnicas sobre
condiciones de accesibilidad de los
entornos urbanos, espacios publicos,
edificaciones y sistemas de informacién y
comunicacion.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre del
Ruido (BOE n° 276 de 18 de noviembre de
2003)

Ley 10/2015 de espectaculos publicos y
actividades recreativas. :

Real Decreto 17/2019., del 5 de febrero de
2019, por el que se aprueba el reglamento
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Ayuntamiento

Nagusia onartzen dueiia
- 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal
Herriko Ingurugiroa Babesteko Orokorra

- Horrelako eraikuntzek nahitaez bete
beharreko indarreko gainerako arauak

277/2010 Dekretua, azaroaren 2Koa,
zenbait jarduera, zentro edo
establezimenduren autobabes betebeharrak
arautzen dituena larrialdiei aurre egiteko

3.- LANEN BILAKAFRA ETA EDUKIA.

Behean adierazten diren fase hauetan egingo dira
lanak:

3.1) IRTENBIDEAK AZTERTZEKO FASEA.

Fase honetan, Egikaritze Proiektua idazteko behar
diren datu guztiak hartuko dira, eta dagoen
dokumentazio guztia aztertuko da, baita eraikitako
espazioa ere, "Oiasso" museoa. Lortutako datu
guztiekin, garatu beharreko oinarrizko ideia
zehaztuko du.

Hori guztia dokumentu batean jasoko da, eta
horren ale bat Udalari emango zaio, aztertu eta
aukeratutako irtenbidea berretsi dezan: Aztertze-
prozesu horrek irauten duen bitartean, ez da
kontabilizatuko kontratatutako lanak egiteko epea.

Irtenbidea berretsi ondoren, xehetasun-azterketa
egingo da.

3.2) EGIKARITZE-PROIEKTUAREN FASEA.

Hona zer atalek osatu beharko duten gutxienez
proiektua:

a) Oroitidazkia eta eranskinak
by Planoak

¢) Baldintza teknikoen plegua
d) Aurrekontua

Oro har, salbuespenak salbuespen, atal hauek
osatuko dute gutxienez agiri horietako bakoitza:

a) Oroitidazkia eta eranskinak
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General de Policid de *<“Especis
Publicos y Actividades Recreativas.
- Ley 3/1998, de 27 de febrerog-Genera
" Proteccién del Medio Ambiente ot
Vasco. : L
- Toda aquella normativa vigentéq
obligado cumplimiento. ‘para, este Lipo' de
edificaciones. LTI
- Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por
el que se regulan las obligaciones de
autoproteccién. exigibles a determinadas
actividades, centros o establecimientos
para hacer frente a situaciones de
emergencia.

3.~ DESARROLLO Y CONTENIDO DEL
TRABAJO.

El trabajo se desarrollara siguiendo las fases que a
continuacion se resefian:

3.1) FASE DE ANALISIS DE LAS SOLUCIONES.

En esta fase se realizard toda la toma de datos
necesaria para la Redaccion del Proyecto de
Ejecucioén, se estudiard toda la documentacion
existente, asi como el espacio’ ya construido,
museo “QOiasso”. Con todos los datos obtenidos, se
concretara la idea bascia a desarrollar.

Todo ello, se recojera en un documento del que se
entregara un ejemplaral Ayuntamiento para poder
realizar el analisis del mismo y confirmar la
solucioén elegida. Mientras dure dicho proceso de
analisis, no se contabilizara el plazo de gjecucion
de los trabajos contratados.

Una vez confirmada la §01uci6n se realizara el
Estudio de Detalle.

3.2) FASE DE PROYECTO DE EJECUCION.

A continuacién se exponen los diferentes
apartados que debera contener como minimo el
Proyecto:

a) Memoria y Anejos

b) Planos

¢) Pliego de Prescripciones Técnicas
d) Presupuesto

Con caricter general, y sin perjuicio de 'las
excepciones que puedan existir, cada uno de estos
documentos incluird como minimo los siguientes
apartados:

a) Memoria y Anejos
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Proiektuaren aurrekariak eta helburua
Aurrez egindako azterlanak
Aukeratzen den soluzioaren justifikazioa
_ Aplikatu beharreko araudia
Lanen deskripzioa
Lanak egiteko moduaren azterketa eta
deskribapena, termetako aztarnen
kontserbazioan enfasia berezia jarrita.

- Indarrean dagoen  hirigintza araudira
egokitzea eta  aplikatu  beharreko
gainerako legezko xedapenak betetzea

- Aurrekontua

- Lanak egiteko epea

- Proiektua osatzen duten dokumentuak

Eranskinak

- Lanek kaltetutako zerbitzuak

- Instalazioen proiektua

- Sarbideak eta kanpoko urbanizazioa

- Lanak egiteko plana ’

- Kalitatea kontrolatzeko plana

- Segurtasun eta osasun azterketa

- Hondakinen kudeaketa

- Proiektuaren kalifikazio energetikoa eta
proiektuaren  erregistroa  Energiaren
Euskal Erakundean

- Lanak egiteko guztizko aurrekontua
(lanen beren eta kontrataren aurrekontua,
BEZa, kalitatea kontrolatzeko
aurrekontua, afektazioen aurrekontua eta
profesionalen ordainsariak)

b) Planoak . (lanak egiteko proiektu bati
dagozkionak eta, betiere, proiektua ezin hobeto
zechazteko eta idatzi duenaz beste teknikari batek
ulertzeko ezinbestekoak direnak)

- Kokapen planoa (bertako eta ondoko
eraikin eta lurren, hajetako erabileren eta
alboko bide publikoen mugak),

- Banaketa-planoak eta erabilerak.
= Obra zibila egiteko planoak (lanak
zehazteko beharrezkoak diren planoak).

- Kanpoko urbanizazioaren planoak (lanak
zehazteko beharrezkoak diren planoak).

rily
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Memoria;

- Antecedentes y objeto del proyecto. .

- Estudios anteriores.

- Justificacion de 1a solucién.

- Normativa de aplicacion.

- Descripcion de las obras.

= Descripcion de la ejecucion de las obras,
donde se analizard y describird el modo
de realizaci6n de las mismas poniendo
especial énfasis en la conservacion de los
restos de las termas.

- Adecuacién a la normativa urbanistica
vigente y de la cumplimentacién de lo
dispuesto en otras disposiciones legales
que resulten aplicablés.

- Presupuesto.

- Plazo de ejecucién.

- Documentos de que consta el Proyecto.

-~ Servicios afectados.

- Proyecto de instalaciones.

- Anejo de célculo de estructuras.

= Accesos y urbanizacion exterior.

- Estudio de iluminacién del alumbrado
puiblico.

- Plan de Obra.

- Plan de Control de Calidad.

- Estudio de Seguridad y Salud.

- Gestion de residuos.

- Calificacion energética del proyecto y su
registro en el EVE

- Presupuesto total de las obras,
especificando el presupuesto de ejecucién
material, de contrata, IVA, control de
calidad, afecciones y  honorarios
profesionales.

b) Planos: Los correspondientes a un proyecto de
ejecucién y en todo caso los necesarios para la
perfecta definicion del proyecto y su comprension
por técnico diferente al redactor del mismo.

- Plano de emplazamiento. Se delimitarin
los edificios y terrenos propios y
colindantes, los usos de los mismos y las
vias publicas inmediatas.

- Planos de distribucién y usos.

= Planos de obra civil. Se incluirdan los
planos necesarios para la definicién de
las obras.

- Planos de la urbanizacién exterior. Se
incluirdn los planos necesarios para la
definicién de las obras.
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- Instalazioen oinplanoaren planoak
(makinen  kokalekua, larrialdietako
irteerena, suteen aurkako babesgarriena,
instalazio elektrikoaren).

- Fraikina ebakuatzeko planoa (eraikina
ebakuatzeko bide, irteera, babesgarri eta
bitartekoak).

- Instalazioen planoak (lehendik dauden
instalazioak behar bezala zehazteko
beharrezkoak diren plano eta eskemak).

-  Ebakidurak:

o Eraikuntzaren ebakidurak

o Lehendik dagoen instalazio
bakoitzaren ebakidurak.

o Proiektua  erabat  zehazteko
beharrezkoak diren zeharkako
ebakidura guztiak.

- Xehetasunak (lanak zehazteko
beharrezkoak direnak).

¢) Baldintza teknikoen plegua

- Baldintza orokorrak

- Lanen deskripzioak

- Materialen ezaugarriak

- Lanak egiteko modua

- Lanen neurketa eta ordainketa

d) Aurrekontua

- I kapitulua: Neurketak

- 1II kapitulua: Prezioen taulak
- IIL kapitulua: Aurrekontua

Lanak . egiteko proiektua idatzitakoan, ale bat
emango zaio Udalari, behin betiko dokumentua
prestatu aurretik, aztertu egin dezan.

Udal zerbitzu teknikoek planteatzen dituzten
aldaketa, gehikuntza eta berrikuntzak kontuan

hartuz, lanak egiteko proiektuaren behin betiko
dokumentua prestatuko da.

3.3) JARDUERA PROIEKTUA IDAZTEKO FASEA.

Proiektuak dokumentu hauek hartu beharko ditu
bamean gutxienez:

a) Oroitidazki orokorra

- FEraikinaren deskripzioa eta kokalekua eta
kokalekuaren azterketa.

rly
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- Planos de planta de las sifs
Debera  sefalarse:  situdeion

maquinaria, salidas de/ emergengiay
proteccién contra”incendios, distriby
de la instalacion eléetrica: /

-  Plano de evacuacion del edificio. Se
deberan sefializar los recorridos de
evacuacion, salidas, protecciones y
medios dispuestos.

- Planos de instalaciones. Se incluiran los
planos y esquemas necesarios para definir
correctamente las instalaciones
existentes.

- Secciones:

o Secciones constructivas.

o Secciones de cada una de las
instalaciones existentes.

o Cuantas secciones transversales
se  consideren necesarias para

que el proyecto  quede
totalmente definido.
- Detalles. Se incluiran los detalles

necesarios para la definicion de las obras.

¢) Pliego de Prescripciones Técnicas
- Condiciones Generales

- Descripciones de las obras

- Caracteristicas de los materiales

- Ejecucién de la obra

- Maedicién y abono de las obras

d) Presupuesto

- Capitulo I Mediciones
- CapituloII  Cuadros de Precios
- Capitulo III  Presupuesto

Una vez redactado el Proyecto de Ejecucion, se
entregard al Ayuntamiento un ejemplar, con
caracter previo a la elaboracién del documento
definitivo, para su revision.

Atendiendo a las modificaciones, ampliaciones o
reformas que se planteen desde los Servicios

Técnicos Municipales, se elaborara el documento
definitivo del Proyecto de Ejecucion.

3.3) FASE DE PROYECTO DE ACTIVIDAD.

Debera contener como minimo la siguiente
documentacion:

a) Memoria general

- Descripcion del Edificio. Emplazamiento.
Estudio de la localizacion.
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(raratu beharreko jardueraren
deskribapena

[Fraikuntza elementuen ezaugarriak

Jeraikina osatzen duten guneen azalera eta

) ““okupazioa,  dagozkien  erabileraketa

jardueraren deskripzio xehea.

Makinen zerrenda (makina bakoitzaren

potentzia elektrikoa eta/edo berotze
potentzia).

Eraikineko. instalazioen zerrenda,
oroitidazkia barne (ezaugarriak,
kokalekua eta saneamenduaren,
iturgintzaren,  berokuntzaren,  eguzki
energiaren, suteen aurkako babesaren,
suteen detekzioaren, intrusioaren,
instalazio  elektrikoen, megafoniaren,

larrialdien eta ebakuazioaren... esparruan
indarrean dauden araudiak betetzen diren
justifikazioa).

Erregaiak (motak eta urtean kontsumitzea
aurreikusten den kantitatea).

Aireztapena eta argiztapena (sistemaren
deskripzioa, sistema naturala edo
artifiziala izan, eta, artifiziala bada,
berriztatze tasa, laneko segurtasun eta
higiene ordenantza orokorra aplikatzeko).

EKT eta Ikuskizun Publikoei eta Jolas

Jarduerei buruzko Poliziaren
Erregelamendu Orokorra eta Euskal
Autonomia  Erkidegoko  Ingurumena

Babesteko erregelamendua betetzen direla
justifikatzea.

Ingurumenean izan ditzakeen ondorioak.
Jarduera  ezartzearen eta  ondoren
garatzearen ondorioen  deskribapena,
honako hauei dagokienez:

o Zarata eta bibrazioak
Aurreikuspenak, =zarata eta bibrazioak
arautzeko udal ordenantza eta bat datozen
gainerako  araudiak betetzen  diren
justifikazioa, proposatzen diren zuzenketa
neurriak eta  haiek  justifikatzeko
kalkuluak, jarduerak sortuko dituen
gehieneko eta batez besteko soinu mailak
eta kaltetutako etxebizitza eta jardueretara
transmitituko  dena  eta, makinek

ry
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Descripcion de la actividad a desarrollar

Caracteristicas de los elementos
constructivos. Se indicaran las superficies
y ocupaciones de los diferentes espacios
que componen ¢l edificio, asi como los
usos correspondientes.Se describira con
detalle la actividad.

Relacion de maquinaria existente,
haciendo mencién a la potencia eléctrica
y/o calorifica- de cada una de las
maquinas.

Relacién de las diferentes instalaciones
del edificio, incluyendo una memoria de
las mismas indicando caracteristicas,
emplazamiento y justificacion  del
cumplimiento de las Normativas vigentes
(saneamiento, fontaneria, calefaccidn,
energia solar, PCI, deteccion de
incendios, intrusion, instalacién eléctrica,
megafonia, emergencia y evacuacion,
etc.).

Combustibles. Clases, tipos y cantidad
anual prevista de consumo.

Ventilacién e iluminacién. Descripcion
del sistema (ventilacién natural o
forzada); en el caso de esta tltima se
especificara la tasa de renovacién para la
aplicacion de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiené en el trabajo.

Justificacion del cumplimiento de CTE y
del reglamento General de Policia de
Espectaculos Publicos y Actividades
Recreativas y la Proteccién del Medio
Ambiente del Pais Vasco. '

Posibles repercusiones en el medio
ambiente. Descripcion de los efectos de
la implantacién y posterior desarrollo de
la Actividad, en cuanto a:

o Ruido y vibraciones
Previsiones. Justificacién del
cumplimiento de la Ordenanza Municipal
reguladora de la emisién receptora de
ruidos y vibraciones y demas normativas
concordantes. Se especificaran las
medidas correctoras propuestas que irdn
acompaiiadas de los célculos
justificativos, indicandose el nivel sonoro
méximo y medio que produzca la
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bibraziorik sortzeko arriskua badago,
bibrazioen aurkako gailuen zerrenda eta
erabiltzekoak  diren  zimendu eta
bankadena.

o Saneamendu sarea
Saneamendu sarearen deskripzioa eta
hondakin urak husteko lekuaren kokaleku
zchatza, hondakin urak eta euri urak
biltzeko sareen mugak, urak udal hodi
biltzailera edo bide publikora isurtzen
diren aipamena eta saneamendu sarearen
eta euri urak husteko sarearen
antolamenduaren planoa.

o Hondakinak
Aurreikuspenak, hiriko hondakin solidoen
isurketa arautzeko udal ordenantza
betetzen den justifikazioa.

Suteen aurkako babesa (eraikina suteen
aurka babesteko neurrién azterlan osoa,
kasuan-kasuan aplikatu beharreko
araudian oinarrituz, eta suteak itzaltzeko
aukeratzen diren agenteak justifikatzeko
kalkuluak, hala nola suteetarako hargune
hornituak, su itzalgailuak edo ur
harguneak justifikatzekoak)

Berezko arrisku mailaren kalkulua eta

jarduera banatzeko eta mugatzeko
materialek  suaren  aurka  dituzten
ezaugarriak eta portaera

Ezbeharrik badago instalazioak husteko
prozeduraren azterlana eta kalkulua
(kanpora ateratzeko bide, denbora,
mugimendu eta bitartekoak)

b) Planoak

Kokapen planoa (bertako eta ondoko
eraikin eta lurren, haietako erabileren eta
alboko bide publikoen mugak)
Jardueraren kokapen planoa (jardueraren
kokapena etxebizitzei eta beste jarduera
batzuei dagokienez, etxebizitza eta
jarduerak eraikinekoak bertakoak izan edo
ondoko eraikinetakoak izan)

Instalazioen oinplanoaren planoak
(makinen  kokalekua, larrialdietako
irteerena, suteen aurkako babesgarriena,
instalazio elektrikoaren kokalekua)

rily

actividad, y el transmitido a viviér
actividades afectadas. \
méquinas puedan producir vibrigione
enumeraran  los = dispositi
vibratorios . y last: Cimefila
bancadas adoptadas.

o Red de saneamiento
Descripcion de la red de saneamiénto y
localizacién exacta del punto donde se
produce la evacuacion de las aguas
residuales, delimitando las redes de aguas
residuales y pluviales, e indicando si el
vertido se realiza a colector municipal o a
cauce publico. Se acompafiara plano de la
distribucién de la red de saneamiento y
red de evacuacion de aguas pluviales.

o Residuos
Previsiones. Justificacion del
cumplimiento de la Ordenanza Municipal
reguladora del vertido de residuos sélidos
urbanos.

Proteccién contra incendios. Estudio
completo, basandose en la normativa
aplicable en cada caso, de las medidas
contra incendios adoptadas para la
proteccion  del  edificio.  Calculos
justificativos de los agentes de extincién
elegidos (B.LE., extintores, hidrantes).
Asimismo se presentara calculo del nivel
de riesgo intrinseco y caracteristicas y
comportamiento al fuego de los
materiales de compartimentacion y
delimitadores de la actividad.

Deberan aportarse estudio y célculo de la
evacuacion de las instalaciones en caso
de siniestro, detallando las condiciones de
los recorridos, expresion de los tiempos,
flujos y medios dispuestos hasta alcanzar
el espacio libre exterior.

b) Planos

Plano de emplazamiento. Se delimitaran
los edificios y terrenos propios y
colindantes, los usos de los mismos y las
vias publicas inmediatas.

Plano de situacién de la actividad. Se
indicard la situacién de la actividad en
relacion a viviendas y otras actividades,
bien sean del mismo edificio o
colindantes.

Plano de planta de las instalaciones.
Debera  sefialarse: situacion  de
maquinaria, salidas de emergencia,
proteccién contra incendios, distribucion
de la instalacion eléctrica.
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- Fraikina ebakuatzeko planoa (eraikina
)\ ebakuatzeko bide, irteera, babesgarri eta
\ bitartekoak)

=’ | Instalazioen planoak (lehendik dauden
instalazioak behar bezala zehazteko
beharrezkoak diren plano eta eskemak)

- Ebakidurak (lehendik dagoen instalazio
bakoitzaren ebakidurak)

Proiektuak idatzitakoan, ale bana emango zaio
Udalari, behin betiko dokumentuak prestatu
aurretik, aztertu egin ditzan.

Udal zerbitzu teknikoek planteatzen dituzten
aldaketa, gehikuntza eta berrikuntzak kontuan
hartuz, behin betiko dokumentuak prestatuko dira.

3.5) LANEN AURKEZPENA.

Agiri guztiak zehatzak izango dira, eta ordenatuta
aurkeztuko dira, idazteko eta marrazteko kalitate
oneko paperean; alde horretatik, ez da aurkeztuko
neurriz kanpoko planorik edo’. esku artean
erabiltzen zaila den tamainakorik.

Jatorrizko bi ale eta dokumentazio guztia dakarren
CD erreproduzigarri bat aurkeztuko dira.

formatuan
PRESTO

Gainera, planoak AUTOCAD
aurkeztuko dira, eta aurrekontua,
formatuan edo BC3 trukagarrian.

Bestalde, herritarrei behar bezala emateko
proiektuen  edukiaren berri, esleipendunak
infografiak aurkeztu beharko ditu, 3D formatuan,
baita proiektatzen dituen lanen deskripzio
informatibo eta laburtua ere.

4.- ERREDAKZIO TALDEA.

Kontratuaren arduradun teknikoaren onespena ez
badu, esleipendun gertatzen den enpresa
aholkulariak ezingo ditu kanpoan utzi proposatzen
duen erredakzio taldeko kideak, ezta beste batzuk
izendatu haien ordez.

Laguntzaileak proiektuaren egilearen enpresa
berckoak edo beste batekoak izan ahalko dira.

rMy
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- Plano de evacuacién del edificio. Se
deberan sefializar los “recorridos de
evacuacion, salidas, protecciones y
medios dispuestos.

- Planos de instalaciones. Se incluiran los
planos y esquemas necesarios para definir
correctamente las instalaciones
existentes.

- Secciones. Secciones de cada una de las
instalaciones existentes.

Una vez redactados los proyectos, se entregara al
Ayuntamiento un ejemplar, con caricter previo a
la elaboracion del documento definitivo, para su
revision.

Atendiendo a las modificaciones, ampliaciones o
reformas que se planteen desde los Servicios
Técnicos Municipales, se elaborardan los
documentos definitivos.

3.5) PRESENTACION DE LOS TRABAJOS.

Todos los documentos se presentaran en forma
ordenada y concisa sobre papeles para escritura y
dibujo de la mejor calidad, evitdndose planos de
tamafio desproporcionado o de dificil manejo.

Se presentardn 2 ejemplares originales y CD
reproducible con la documentacién completa.

Los planos se entregaran ademdis en formato
AUTOCAD vy el presupuesto en formato PRESTO
o BC3 intercambiable.

Igualmente, para la adecuada comunicacion a los
ciudadanos del contenido de los proyectos, el
adjudicatario deberd también, en todo caso,
presentar infografias en 3D y una descripcidn
informativa y resumida de la obra proyectada.

4.*- EQUIPO DE TRABAJO

La empresa consultora que resulte adjudicataria no
podra prescindir de ninguno de los integrantes del
equipo redactor propuesto, ni sustituirlo por otro
sin la aprobacién del Responsable Técnico del
Contrato.

Los/as colaboradores/as podran pertenecer a la
misma empresa que la persona autora del proyecto
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Beste enpresa batekoak badira, lankidetza
konpromisoa hartzeko adierazpena aurkeztu
beharko dute.

Eskaintzarekin batera proposatzen den taldeak
kontratuak irauten duen denboraldi osoan hartu
beharko du parte.

5.- INGURUMEN IKUSPEGIA.

A) Proiektua  egikaritzerakoan, ahalik eta
ingurumen-inpaktu  txikiena sortuko du
laguntza teknikoak berak:

e Inprimaki-kopurua murriztea, ahalik eta
gehien doituz.

e  Paper birziklatua erabiltzea.

e Behar baino material gehiago ez erostea,
ahalik eta soberakin eta hondakin gutxien
sortzeko.

B) Proiektua idazterakoan, kontuan hartu beharko
da ingurumen-ikuspegia, neurriak hartuta,
hala nola:

e Materialak diseinu estandarrekin erabiliko
dira, eta hainbat urtetan erabiltzeko
moduan.

e Ahalik eta gehien erabiliko dira
lehengaiak eta bestelako materialak —hala
nola eraispenetako eta zulaketetako
materialak edo azalerako landare-geruza—
betiere araudi aplikagarria nahiz eskatzen
diren kalitate-estandarrak betetzen badira.
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0 no, en cuyo caso -~deberan pre
declaracién de compromiso de coldboracion.

La participacion del eqﬁipo pn:_scntadq en fa oferta’)

deber4 de mantenerse a lo/largo.de todo el = |/
contrato. - '

5.-* PERSPECTIVA MEDIOADIBIENT,A’L.

A) En la ejecucién del proyecto se debera
minimizar el impacto medioambiental de la propia
asistencia técnica: ?

=

e Reduccién del nimero de impresiones
ajustandolas al méximo.

e Utilizacidon de papel reciclado.

e Compra de material en las cantidades
estrictamente necesarias para minimizar
los excedentes y reducir la generacion de
residuos.

B) En la redaccion del proyecto se debera tener
en cuenta la perspectiva medioambiental,
incluyendo medidas tales como:

e El uso de materiales con disefios
estindares y disponibilidad durante
varios aflos.

e .La méxima reutilizacion de materias
primas y materiales como por ejemplo los
residuos de demoliciones, excavaciones o
la capa vegetal superficial, siempre que
se cumplan tanto la normativa aplicable
como los estdandares de calidad
requeridos.
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