

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 789 . ALKATEAREN EBAZPENA**  
(Exp.: 2020ZAUN0021)

**Gaia:** OIASSO MUSEOKO TERMEN ERAIKINA EGITEKO ERAIKUNTZA ETA JARDUERA PROIEKTUAREN EGUNERATZEA, prozedura irekiaren bidez kontratatzeo espedientea. Kontratuaren esleipena.

**Egitateak:**

- Kontratazio hau onartzeko espedientea 2021eko apirilaren 19an Alkate-Lehendakariak onetsi zuen.
- Kontratazio hau lizitatu da klausula administratibo berezien pleguan ezarritakoaren arabera.
- 2021eko maiatzaren 4an, alkateak, Alkatezaren Ebazpenaren bidez, eskaintzak aurkezteko epea hamar (10) egun naturaletan luzatzea erabaki zuen, egungo epea amaitzen denetik zenbatzen hasita, akats material baten ondorioz ez baitziren argitaratu lizitazio-iragarkiarekin batera espedientearen dauden dokumentu guztiak.
- Honako enpresa hauek dira esleipen honetarako eskaintzak onartu zaizkienak:

U.T.E. B-CDBARQUITECTURA, S.L.P.- RFARQ ARQUITECTOS, S.L.P. eta ARKILAN ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P.

- Kontratazio Mahaiak, 2021eko ekainaren 03 egunean egin zuen esleipen-proposamena, ARKILAN ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P. enpresaren alde; eskaintza ekonomikoan adierazitako baldintzetan, osotasunean abantaila handiena dituen eskaintza delako.
- ARKILAN ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P. enpresak 1.747,50 euroko behin betiko bermea eratu du eta beharrezko dokumentazioa aurkeztu du, kontratu honen esleipendun izateko.

**Argudioak:**

- ARKILAN ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P. enpresari esleitzea proposatzen da, osotasunean interes publikoetarako abantaila gehien dituen eskaintza ekonomikoa dela iritzita, betiere pleguetan ezarritako esleipen-irizpideen arabera Mahaiak

A la vista del expediente relativo a la contratación mediante procedimiento abierto de la ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y ACTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LAS TERMAS EN EL MUSEO OIASSO. Adjudicación del contrato.

**Resultando los siguientes hechos:**

- Que el expediente de esta contratación fue aprobado el día 19 de abril de 2021 por el Alcalde-Presidente.
- Que esta contratación ha sido objeto de licitación según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Que el día 4 de mayo de 2021 el Alcalde acordó mediante Resolución de Alcaldía, la ampliación del plazo para la presentación de las ofertas en diez (10) días naturales a contar desde el vencimiento del plazo actual, debido a un error material por el cual no fueron publicados junto con el anuncio de licitación todos los documentos obrantes en el expediente.
- Que, las empresas cuyas ofertas han sido admitidas para la presente adjudicación son las siguientes:

U.T.E. B-CDBARQUITECTURA, S.L.P.- RFARQ ARQUITECTOS, S.L.P. y ARKILAN ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P.

- Que la Mesa de Contratación, efectuó su propuesta de adjudicación el día 03 de junio de 2021, a favor de la empresa ARKILAN ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P., en las condiciones ofertadas en la oferta económica, por ser la oferta más ventajosa en su conjunto.
- Que la empresa ARKILAN ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P. ha constituido la garantía definitiva por un importe de 1.747,50 euros y ha aportado la documentación necesaria para ser adjudicataria del presente contrato.

**Considerando los siguientes argumentos:**

- Que se propone la adjudicación a la empresa ARKILAN ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P., por considerarla la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto para los intereses públicos, con fundamento en las valoraciones que obran en el

egindako eta espedienteak jasotako eta kontratugile profileen argitaratuta dauden balorazioetan oinarrituta. Horrenbestez, honako puntuazio hauek eman zaizkie aurkeztu diren lizitatuzaileei, behekor ordenatuta:

expediente y se encuentran publicadas en el perfil del contratante, efectuadas por la Mesa de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos, por las que se atribuye a los licitadores presentados, ordenados de forma decreciente, las siguientes puntuaciones:

	Enpresa lizitatuzailea / Enpresa lizitadora	Balio-judizio irizpideak Criterios juicio de valor 48 puntu/puntos	Irizpide automatikoak Criterios automáticos 52 puntu/puntos	GUZTIRA TOTAL 100 puntu/puntos
1.º	ARKILAN ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P.	29,00	20,09	49,09
2.º	UTE B-CDBARQUITECTURA, S.L.P.-RFARQ-ARQUITECTOS, S.L.P.	31,00	14,43	45,43

- Kontratazioa onesteko organo eskuduna bera da kontratua esleitzeko ere.

- Que el órgano competente para la aprobación de la contratación lo es también para la adjudicación del contrato.

Ikusirik espedientean jasotako dokumentazioa,

A la vista de la documentación obrante en el expediente

#### EBATZI DUT

#### HE RESUELTO

1. Esleitzea ARKILAN ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P. enpresari (IFZ B75075150) OIASSO MUSEOKO TERMEN ERAIKINA EGITEKO ERAIKUNTZA ETA JARDUERA PROIEKTUAREN EGUNERATZEA, dagokion kontratua, honako baldintza hauetan:

1.º Adjudicar a la empresa ARKILAN ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P. (N.I.F.: B75075150) el contrato relativo a la ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y ACTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LAS TERMAS EN EL MUSEO OIASSO, en las siguientes condiciones:

Precioa: 42.289,50 euro, 34.950 euro + 7.339,50 euro BEZ (%21) banakatuta.

Precio: 42.289,50 euros, desglosado en 34.950 euros + 7.339,50 euros de IVA (21%).

Konpromisoa hartzen duela, lantaldeari atxikitzeo gutxienez 5 urteko esperientzia duten teknikari espezialista hauek:

Que se compromete a adscribir al equipo de trabajo los siguientes técnicos especialistas con una experiencia mínima de 5 años:

-Eraikinen *efizientzia* energetikoan espezializatutako teknikari 1

-1 Técnico/a especialista en eficiencia energética en edificios

-Arkitekto tekniko 1

-1 Arquitecto/a técnico/a

Aplikatu den hitzarmen kolektiboa: Bulego eta despaxuen Hitzarmen Kolektiboa (094/06-F.1521 Kodea).

Convenio colectivo de aplicación: Convenio Colectivo de oficinas y despachos (Código nº 094/06-F.1521).

Kontratuaren iraupena: Exekuzio-proiektua, xehetasun-azterketa eta jarduera-proiektua idazteko epea bost (5) hilabetekoa izango da, kontratua formalizatzen denetik zenbatuta, eta honela egituratuko da:

- \* 1 hilabete xehetasun-azterketa entregatzeko.
- \* 2 hilabete jarduera-proiektua entregatzeko.
- \* 2 hilabete jarduera-proiektua entregatzen denetik exekuzio-proiektua entregatzeko.

Luzapenak: Ez da aurreikusten.

Prestazioa egiteko epea: Kontratua formalizatzen den hurrengo egunetik.

Finantziatzea: D-2754-2021 kontabilitate agiriaren kargura.

2. **HERRI-LANETAKO** INGENIARI  
TEKNIKOAK izendatzea kontratuaren arduradun.

3. Onestea aipatutako esleipena formalizatzeko administrazio-kontratua; zeina enpresa esleipenduneko ordezkariak sinatu beharko duen udalak hala eskatzen dionean, ez, ordea, hamabost egun baliadun baino geroago, esleipenaren jakinarazpena jasotzen den hurrengo egunetik aurrera kontatuta.

Kontratua formalizatzeko egintza Udaleko Idazkaritzako bulegoetan egingo da (San Juan Harria plaza, 1 - 2. solairua), Zerbitzuak eskatzen duenean.

Kontratua sinatzen den unetik geratuko da osatuta kontratua.

4. Erabaki hau jakinaraztea enpresa esleipendunari eta gainerako enpresa lizitatzailerei.

5. Kontratazio hau argitaratzea klausula administratibo berezien pleguan ezarritakoaren arabera.

6. Erabaki hau irmoa da administrazio bidez. Beraren aurka, aukeran, berraztertzeko errekurtsioa jarri ahal izango da, administrazioarekiko auziaren aurretik, hilabeteko epean, haren jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, edo zuzenean aurkaratu Donostiako administrazioarekiko auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, haren jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta; hori guztia, egoki iritzitako beste edozein aurkeztetik aparte.

Duración del contrato: La redacción del proyecto de ejecución estudio de detalle y proyecto de actividad tendrá un plazo de ejecución de cinco (5) meses, contados desde la fecha de formalización del contrato estructurado de la siguiente manera:

- \* 1 mes para la entrega del estudio de detalle.
- \* 2 meses para la entrega del proyecto de Actividad.
- \* 2 meses desde la entrega del proyecto de Actividad, para la entrega del proyecto de Ejecución.

Prórrogas: No se prevé.

Plazo de ejecución de la prestación: Desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Financiación: con cargo al documento contable D-2754-2021.

2.º Designar responsable del contrato a **EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.**

3.º Aprobar el contrato administrativo para la formalización de la citada adjudicación, que habrá de ser suscrito por el representante de la empresa adjudicataria a requerimiento municipal, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de esta adjudicación.

El acto de formalización del contrato se efectuará en las oficinas de la Secretaría municipal (Plaza San Juan Harria, 1 – 2.ª planta), a requerimiento del Servicio.

Desde el momento de la firma del contrato es cuando se perfeccionará el contrato.

4.º Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y al resto de las empresas licitadoras.

5.º Dar publicidad a esta contratación conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6.º La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación,



*todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno.*

Irun, 28 Julio 2023

ALKATEA / EL ALCALDE

Nire aurrean, / Ante mí,  
IDAZKARI NAGUSIA / LA SECRETARIA  
GENERAL